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Vallalkozasi szerz6dés

amely létrejott egyrészrél a
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat
székhelye: 4400 Nyiregyhaza, H6s6k tere 5.
Torzs-szam: 402547
adoszama: 15402549-2-15
bankszédmlaszama: UniCredit Bank 10918001-00000004-13930013
képviseli: Sesztak Oszkar, a Megyei Kozgytilés Elnske;
Dr. Fazekas Janos f6jegyzd
mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendel

masrészrol a

BAU-VERTIKAL Epitéipari Korlatolt Feleléségii Tarsasig

sz€khelye: 1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 76.

Adészam: 10362998-2-42

Bankszédmlaszdm:  OTP Bank: 11745004-20062974-00000000
Raiffeisen Bank: 12050002-00247422-00100008
UniCredit Bank: 10917000-00000004-31950000

képviseli: Szikszai Tibor ligyvezetd igazgatd

mint vallalkozo, a tovabbiakban Vallalkoz6

Elézmények:

A. A Megrendeld kdzbeszerzési eljaras titjan szerzédést kivan kotni az alabbi projekt
megvalositasahoz sziikséges épitési feladatok ellatasara:

B. a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 kédjeld palyazat kapcsan megvaldsitasra keriilo , A
Szatmar-Beregi Korhaz és Gyogyflirdé stirgésségi osztalyanak komplex fejlesztése” (a
tovabbiakban: ,Projekt”). A projekt az Eurépai Unid timogatasdval, az Eurdpai
Regionalis Alap tarsfinanszirozésaval valésul meg.

C. Megrendeld a Projekt megvalositasa céljabél az A. pontban megnevezett palyazatot a
Nemzeti Fejlesztési Ugynokség honlapjan elérhetd TIOP 2.2.2 - A stirgdsségi ellatas —
SOI1 ¢és SO2 (és ezeken beliil gyermek siirgdsségi ellatés) fejlesztésének tdmogatdsara
(http://www.nfu.hu/doc/936) link szerinti tartalommal nyujtotta be.

D. Felek a jelen szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabol a kozbeszerzésekrdl sz6l6
2003. évi CXXIX. térvény (a tovabbiakban: , Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott,
az Kozbeszerzési értesitében KE 25449/2011sz4mon meghirdetett kodzbeszerzési
eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ald. A jelen szerz6dés a Megrendel
mint ajénlatkérd és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé kozott jott 1étre.

1. A SZERZODES TARGYA
1.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig teljes eredményfelel6ssége mellett elvallalja

»A Szatmar-Beregi Korhdz és Gyogyfiirds stirgésségi osztalyanak komplex fejlesztése” cimii
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonosité szamu palyazathoz kapcsoloédo épitési kivitelezbi



feladatok ellatdsa, egyéb épitmények kivitelezési munkéihoz kapcsolodd dokumentacid
mellékletét képezé kiviteli tervben foglaltak szerint kivitelezési épitési beruhédzas, felyjitasi
munkdkat, melynek keretében Vallalkoz6

Stirgbsségi kozpont feltjitasa €s bovitése.(667 m2 bévités és 367 m2 felyjitas), illetve egyéb
kapcsoldédo  kivitelezési munkalatok elvégzése (kdzmd, parkositds, stb.) munkékat
(tovabbiakban egyiittesen: Epitési Munkék) végez a jelen szerzédésben és mellékleteiben
részletezett feltételekkel.

A Szerzbdés miszaki kovetelményeit a Projekt Dokumentacidk (Projekt Dokumentacidk
jelenti az Epitési Munkakkal kapcsolatos tervek, miiszaki leirdsok, anyag és berendezés
meghatdrozasok, itemtervek, organizaciés tervek stb. Osszességét) tartalmazzak. Itt csak
altalanossdgban - de semmiképpen sem teljes koriien - megemlitve, a Szerzédés targya a
fentieken felil magaban foglalja a kovetkezSket: gyértatas és/vagy aruszallités, gyartomiivi
tesztek, csomagolds, szallitmanyozas, szallitmanybiztositds, vamolds, fel- és lerakodis
szallitojarmire, illetve szallitojarm{ir8l, raktdrozas az Epitési Helyszinen, az épitmények
kitlizése, épitészeti, épitési, mélyépitési, gépészeti, villamossigi és gyengearamu épités-
szerelési munkdk, az épitmények idészakos stillyedésvizsgalata, festés, feliiletkezelés,
tereprendezés, az épitési tormelékek elszallitasa, parkositds, biztositasi kéresemény esetén a
romeltakaritds és a kéarosodott munkdk, anyagok és berendezések cseréje, illetve potlasa,
helyszini épitésvezetés és ellendrzés, helyszini mérések és tesztek, hatésagi mérések és
tesztek, lizembe helyezés, részmunkék és komplett munkék ataddsa, hibas munkak kijavitasa
és/vagy kicserélése a Garancidlis Idészak alatt, a munkék ideiglenes ataddsa és a munkak
végatadasa, a Vallalkozé alvallalkozdival valé kapcsolattartds, azok munkdinak feltigyelete,
irdnyitdsa, szervezése, atvétele, helyettik és nevikben a jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek vallaldsa stb.

1.2. Vallalkozd kotelezettséget vallal a Megrendelé altal 1 példanyban az ajanlattételi
dokumentacioval rendelkezésre bocsatott kiviteli terv dokumentacio, illetdleg az annak
mellékletét képezd arazatlan koltségvetésben rdgzitett kivitelezési munkék 1. osztalyu, jelen
szerzOdésben meghatérozott rész, és véghataridére torténé elvégzésére. A munkateriilet
atadds-atvételének idépontjdban Megrendeld a Vallalkozé részére atadja a modositott épitési
engedély alapjan elkészitett kiviteli tervdokumentaciot 3 példanyban.

1.3. Vallalkoz6 a jelen szerzédés aldirasaval a ,,A Szatmér-Beregi Kérhéz és Gyogyfiirdé
stirgdsségi osztdlydnak komplex fejlesztése” cimfi TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonosité
szamu palyazathoz kapcsolédd épitési kivitelezoi feladatok ellatasa. Egyéb épitmények
kivitelezési munkdi megnevezésli kozbeszerzési eljards soran  kiadott ajanlati
dokumentéciéban rogzitett valamennyi feladat és kovetelmény maradéktalan teljesitését a
Megrendeld altal elfogadott " Ajanlat'/Felolvasélap szerint véllalja.

1.4. Az épitési munkateriilet adatai:
Az épités helyszine, cime: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1

Helyrajzi szdm: Fehérgyarmat belteriilet hrsz.: 805. hrsz.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO
ALTALANOS FELTETELEI
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2.1. A Vallalkozé a Vallalkozasi szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a munkateriiletet
megismerte, azt a 9. pontban frott feladat elvallalasahoz sziikséges mértékben megvizsgalta.
A feladat végrehajtasat zavar6 kozlekedési, jogszabaly, technikai és természeti kortilményeket
a t6le elvarhaté legmagasabb gondossdggal tanulmanyozta, és a szerzédést ezek teljes korti
ismeretében ko6ti meg. Villalkozé a Megrendelé 4ltal részére adott, Projektre vonatkozé
dokumentéciokra és informéaciokra tdmaszkodva megismerkedett az Epitési Munkak
kovetelményeivel, valamint a Projekt részleteivel &s terjedelmével, tovabbd  minden
sziikséges ellendrzést és vizsgalatot maga is elvégzett, minden vonatkozé dokumentumot
atolvasott ¢és minden sziikséges adatot Gsszegy(ijtott annak érdekében, hogy az Epitési
Munkék a jelen Szerz8dés szerint végrehajtasra keriiljenek, tovabba a Vallalkozasi Dijat -
mint a jelen Szerzédés rendelkezései szerinti vallalasainak és kotelezettségeinek éltala torténd
elvégzeséért jard teljes, megfelel és Osszes dijazdst - elegendének és megfelelének {téli
annak tudatdban, hogy a Szerz6dés Vallalkozasi Dija a Szerzédésben rogzitett feltételeknek
megfeleléen nem modosulhat.

2.2. A jelen szerzddés targya az Epitési Munka miszaki tervek, muszaki leirds, illetve az
ajanlati felhivas, ajanlati dokumentécié egyiittes tartalmanak jelen szerzédés rendelkezései
szerint t0rténd megvaldsitdsa. Ha egy megoldés a tervben szerepel, de a kiirasi szovegben
nincs ra utalds, illetve forditott esetben, ha a kifrasi szévegnek nincs tervmelléklete, ugy a
terv, vagy a szveg alapjan a megolddsnak (ilyen esetben is) szerepelnie kell az ajanlati 4rban,
illetve része a szerz8désnek. A szerz8dés részletes miiszaki tartalmat a , kiviteli tervek (1. sz.
melléklet), az annak mellékletét képezd 4razatlan koltségvetési kiirds (2. sz. melléklet), az
ajanlati dokumentacidban foglalt modositott épitési engedélyezési terv.

3. A SZERZODES DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

1. Az alabbiakban felsorolt dokumentumok a Szerzddés elvélaszthatatlan részét képezik.
Amennyiben az egyes dokumentumok kozétt ellentmondds adédna, a preferencia sorrend
meghatdrozésa az alabbi felsorolas alapjan torténik, azaz mindig az a dokumentum az
iranyadd, amely az alébbi felsorolasban elébb szerepel.

Jelen Véllalkozasi Szerzddés

Ajéanlati felhivas.

Ajanlati dokumentacio.

Az ajéanlattevok kérdéseire adott valaszok, és minden egyéb — az ajanlat benyujtasaig
keletkezett — irasos informé4cio.

A nyertes ajanlat.

Részletes Koltségvetés

Osszesitett Koltségvetés

A kivitelezési vonalas {itemterv (organizaciés terv) és a miiszaki-szdmlazasi
titemterv, melyet Vallalkozd készit el.

Egyéb Projekt Dokumentaciok: Kiviteli Tervdokumentaciok, Epitési Engedélyezési
Tervdokumentécidk, valamint a Szerz8dés szerinti tovabbi Projekt Dokumentéacidk
Teljesitési Biztositékok

Teljes korli épités-szerelési biztositds, annak kotvénye, szerz6déses feltételei,
mellékletei és zaradékai
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2. Amennyiben az egyes Szerz6déses Dokumentéacidkon beliil adédna ellentmondas, akkor
mindig a szigoribb kévetelményt és/vagy eldirast kell kételezd érvényiinek tekinteni.



Ilyen esetben a fent meghatdrozott preferencia sorrend az adott miiszaki kovetelmény
tekintetében médosulhat.

3. Azok a szerzédésmodositasok, szerzodés-kiegészitések, jegyzékonyvek, megallapodasok
¢s barmely egyéb dokumentumok, amelyeket a Felek alairtak, vagy amelyeket a
Vallalkozé javasolt és a Megrendel elfogadott az Epitési Munkakkal, a Vallalkozasi
Dijakkal, és/vagy a Szerzédéses Dokumentumokkal kapcsolatban, a Szerzédéses
Dokumentumok részévé valnak, és ezek a dokumentumok valnak iranyad6va azon
dokumentumok el6tt, melyek ugyanazt a kérdést szabalyozzak.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. Felek a jelen szerzédés szerinti Epitési Munkak teljesitésének ellenértékét jelentd
Vallalkozasi Dijat

netto: 234 147 000,- HUF
+ AFA 25 %: 58 536 750 ,- HUF
mindosszesen 292 683 750,- HUF

azaz —kettdszazharmincnégymillio-egyszaznegyvenhétezer - 00/100 magyar forint + AFA
Osszegben hatarozzdk meg.

A Villalkozasi Dij a befejezési hatdridére prognosztizalt egyOsszegll atalanyar amely a
munkahelyi adottsdgok, az ajanlati dokumentéci6 és az 1-3. pontban felsorolt dokumentumok
¢s informécidk alapjan, a Vallalkozé sajét maga altal elvégzett miiszaki, gazdasdgossagi
szempontok szerint t6rtént feliilvizsgalat alapjan keriilt meghatarozasra.

A Vallalkozési Dij tartalmazza a Szerzédés targyat képezs valamennyi Epitési Munkat és
Vallalkozéi Szolgaltatast (valamint az ezek teljesitése sordn felmeriild valamennyi koltséget,
kiadast, vamot, illetéket, adot és addjellegli tételt stb., ide értve a Szerzédés alairdsakor még
meg nem lévo, de a Szerz6dés idétartama alatt bevezetett barmely 0j vamot, illetéket, ad6t és
adojellegli tételt is), amelyek egyiitt a Projekt kulcsrakész megépitéséhez sziikségesek,
fliggetlentil att6l, hogy a Szerz8dés kiilénboz6 fejezetei ¢€s/vagy pontjai kifejezetten utalnak-e,
vagy sem arra, hogy a kiilonb6z6 koltségeket, kiadasokat és addkat a Févallalkozé viseli.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé tobbletmunka, pétmunka cimén csak &s kizarolag az
epitSipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint tarthat igényt a Vaéllalkozasi Dijon feliili dfjazésra. A pdétmunka
megrendelése ¢s elszdmolasa csak a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban torténhet.

A Vallalkozo6 csak és kizardlag azon koltségek és kiadasok megfizetése alél mentesiil és a
Vallalkozasi Dij csak és kizarolag azokat a koltségeket és kiadasokat nem tartalmazza,
amelyek esetében Szerz6dés kifejezetten és egyértelmiien Megrendeld koltségviselését irja
eld.

Minden, a Szerzédés targyat képezé munkét egyeztetettnek, meghatarozottnak és mindkét fél
altal tokéletesen ismertnek kell tekinteni.
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A jelen szerzédés szerint a ,Modosité Munkdk” jelentik mindazon munkakat, amik a
SzerzO8dés alairdsakor a Szerz6dés részét képezték, de a Vallalkozoénak a Megrendeld késébbi
utasitdsa alapjan mégsem kell elvégeznie, vagy masképp kell elvégeznie, illetve azok az
opcids vagy uj munkdk, amik a Szerzédés aldirdsakor még nem voltak ismertek, de amiket a
Véllalkoz6 a Megrendel6 utasitdsa alapjan koteles elvégezni, vagyis altaldban mindazon
munkak, amik a jelen Szerz6dés feltételei szerint a Vallalkozasi Dijat médositjak, emelhetik
vagy csokkenthetik.

A Vallalkozasi Dij a fentieckben meghatdrozott miiszaki tartalom szakszerli és hianytalan
megvaldsitasénak teljes koltségét tartalmazza. Ezért a jelen szerz6dés megkotését kovetden,
utolagosan szamszaki, mennyiségi és miszaki, vagy egyéb észrevételekre vald hivatkozassal
az atalanyar és hataridé egyoldalian nem modosithatd, kozos megegyezéssel t6rténd
modositasra csak a Kbt. és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint van
lehetéségVallalkoz6 kijelenti, hogy a Vallalkozéi Dij fedezetet nyujt mindazon Epitési
Munkdk elvégzésére, amelyek az ajanlati dokumenticié és az 1-3. pontban felsorolt
dokumentumok és informaciok alapjén meghatdrozott Epitési Munkdk szakszerli és
hiénytalan, szerzédésszerli megvaldsitdsa érdekében meriilnek fel, kiilonos tekintettel a
Vallalkozé altal megismert helyszini kériilményeket és adottsigokat, valamint a vallalt
szerz8déses kotelezettségeket.

4.2. Az ellenszolgéltatds teljesitése a Kbt. 305. § (3) bekezdése, a 281/2006 (XII.23.)
Kormanyrendelet, a 255/2006 (XII.8) Kormanyrendelet, a 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM
egylttes rendelet szerint, valamint a hatélyos Tamogatési Szerz6désnek megfeleléen torténik,
amely a nyertes ajanlattevé altal vallalt/ismert miiszaki teljesitési- és pénziigyi litemtervhez
kapcsolodik. Vallalkozé a munkafolyamatokhoz igazoddan a miiszaki-szamlazasi iitemterv
szerinti nyUjthat be rész-, és végszamlat, a megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolast
kovetben. A szerz8dés rész-, illetve végteljesitésének elismerésérdl Megrendeld a Kbt. 305. §
(1) bekezdése szerint irdsban értesiti a Vallalkozot.

4.3. A Vallalkozasi Dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre keriils valamennyi
anyagarat, a miiszaki tartalom megvaldsitasdnak teljes koltségét, a kivitelezési munkakat, a
tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat (ideértve kiiléndsen az épitkezési
tevékenység soran jelentkez$ koziizemi dijakat is), a munkabért és jarulékait, kiilfoldi és
belfoldi anyagszallitdsi és csomagolédsi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak
tobbletkoltségeit, vamkoltségeket, utazéds, szallds, napidij, balesetbiztositss és illeték
koltségeit, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok
megvalositdsi koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit. A
véllalkozasi difj magaban foglalja tovabba a Véllalkozo altal hasznalt munkateriilet és/vagy
tulajdonaban 1év6 eszkozok érzési koltségeit, a Vallalkozd 4ltal végzett munkak megdvasi
koltségeit, a fel-, és levonulassal kapcsolatos dsszes koltséget, a megvalositashoz sziikséges
valamennyi koltséget (pl.: segédszerkezetek, segédanyagok stb.), a Vallalkozé altal okozott
karok helyreallitdsanak valamennyi koltségét, a Vallalkozé 4altal készitendd atadési
dokumentdcié koltségét, Vallalkozo tevékenységével kapcsolatban felmeriild engedélyek,
sziikséges szakhatésagi nyilatkozatok beszerzésének és az abban foglalt kikotések
megvaldsitasanak koltségeit, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
felmeriild biztositasi koltségeket, az 4atadashoz, a birtokbaaddshoz, a beiizemeléshez és
prébaiizemhez, illetve a hasznalatbavételhez sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatdsanak,
Jjegyzékonyvek és dokumentumok beszerzésének és eldéllitasanak, illetve ezen eljarasok
lefolytatasanak koltségét, stb.



Véllalkoz6, a Kbt. 305.§ (3) b) pontjdban eléirtak szerint, legkésébb a teljesités elismerésének
id6pontjaig koteles nyilatkozni, hogy az altala teljesitésbe bevont alvallalkozok illetve a vele
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberek
egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatdsbol.

Vallalkozé a teljesités elismerését kovetden haladéktalanul azon Osszegre vonatkozéan
Jogosult szamlat kidllitani a Megrendeld felé, amely az altala a szerz6dés teljesitésébe bevont
alvallalkozok illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem
all6 szakembereket illeti meg.

Megrendeld elséként, a Kbt. 305.§ (3) i) pontjaban elbirtak alapjan, az igazolt teljesitést
kovetd 45 napos fizetési hataridé megtartdsaval teljesiti a Vallalkozé altal kidllitott elézé
bekezdésben meghatarozott szamlaban feltiintetett dsszeg 10%-4t (mindenkor azonban a sajat
erd mértékeéig). Megrendeld a szdmlénak az elébb frott sszegével csdkkentett, tamogatési
Osszeget tartalmazo része a 281/2006. (XIL. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése szerinti
szallitoi finanszirozés szerint teljesiti.

A Véllalkozd, az igy kiéllitott szamla alapjan Megrendeld 4ltal teljesitett kifizetést koteles
haladéktalanul kiegyenliteni az alvallalkozdinak illetve a szakembereinek.

A Kbt. 305.§ (3) h) pontjanak megfeleléen, Vallalkozé abban az esetben jogosult az
ellenszolgaltatds fennmaradé részére, ha a Megrendel$ szamara igazolja, hogy kotelezettségét
teljesitette az altala szerzédés teljesitésébe bevont alvallalkozék és szakemberek szaméra.
Amennyiben jogosult a Véllalkozé az ellenszolgéltatds fennmaradé részére, abban az esetben
a Megrendel6 a Kbt. 305.§ (3) g) pontjaban foglaltak szerint, tizendt napon beliil teljesit a
Vallalkoz6 szdmara.

Megrendeld a kifizetés soran egyebekben a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §- a
szerint, szllit6i finanszirozas alkalmazasaval jar el Megrendelé a kifizetés sorén a 255/2006.
(XIL.8.) Korményrendelet; a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM egyiittes rendelet; a 281/2006.
(XII. 23.) Kormanyrendelet; és az addzas rendjérél sz616 térvény 2003. évi XCIL térvény)
36/A. §-anak rendelkezési szerint jar el.

Vallalkozé koteles minden alvéllalkozojat azonnali hatallyal kifizetni (fuggetleniil az
alvéllalkoz6i szerzédésében meghatarozott egyéb feltételektdl) mindazon munkarészek
vonatkozdsaban, amely munkarészekre az 4ltala benyujtott szamla ellenértékét Megrendel6
teljesitette. Vallalkozénak az alvallalkozéi kifizetések tényét a kovetkezd szamla benyujtasaig
Megrendelé részére igazolnia kell, annak elmaraddsa esetén Megrendelé Vallalkozé
soronk&vetkezd szamlajanak kifizetését az el6zdekben leirtak telj esitéséig felfliggesztheti.

4.4.. Megrendeld kijelenti, hogy a Vallalkozéi Dij pénziigyi fedezetét részben a TIOP-2.2.2-
08/2-2009-0020 azonositdszamu palyazat eredményeként megkotott tamogatasi szerz6dés
szerinti tAmogatas, részben pedig a Megrendel§ altal biztositott Snerd jelenti.

4.5.. Szerz6désben kikéststt Vallalkozéi Dij modositasdra kizarélag szerz6désmodositas
keretében torténhet, figyelemmel a Kbt. 303. §-4ra, illetve 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
rendelkezéseire.

4.6.. Az Epitési Munkak eredményeként megvaldsuld létesitmény iizemszerlien miksds
allapot szerinti megvalésitdsa kizarélag a Véllalkozénak (mint generalkivitelez) a
feleldssége és kockazata.



4.7. Vallalkozé az Epitési Munkakon tGlmenden Médosité Munkat kizarélag a Megrendeld
kiilon megrendelése alapjan jogosult elvégezni. Megrendeld képviseletében kizarolag Sesztak
Oszkar, mint a megyei kozgytilés elnoke, illetve az 4ltala megbizott személy jarhat el.
Vallalkozot terheli tovabba az épitési és egyéb hatosag, illetve barmely szakhat6sag altal
elrendelt Médosité Munkak koltsége is.

4.8 A Megrendelé utasitdsira a Vallalkozé koteles barmely, a Vallalkozési Dfijat néveld
Modosité Munkat elvégezni, illetve koteles nem elvégezni azokat a Munkékat, amelyek
elhagyasara 6t a Megrendeld utasitja, még akkor is, ha az elhagyandé munkdk a Projekt
Dokumentaciokban eredetileg szerepeltek.

4.9 Barmely Modosité Munka elvégzésére, minéségére, ellendrzésére, 4tvételére és barmely
egyéb feltételére a Szerz8désben meghatarozott barmely és valamennyi feltétel egyarant
érvényes.

4.10 A villalkozo koteles - az ilyen esetekben elvarhaté kelld gondossadg mellett -
haladéktalanul, de legkésébb az ilyen, Mddosité Munkak megkezdéséig, vagy amikor az ilyen
legkorabban tudomdsara jut vagy juthat, a Megrendelével kozolni barmely olyan koriilményt,
ami a Megrendel6 altal elrendelt Modosité Munka kovetkeztében a Szerz6dés feltételeit
barmely moédon befolyasolhatja (pl. hataridd-médosulas stb.). Amennyiben a Vallalkozé
elmulasztja vagy késve teljesiti ezen kotelezettségét, kés6bb semmilyen formaban sem élhet
kifogassal vagy koveteléssel a Megrendeld felé olyan koriilményekbdl eredé - egyébként
jogos - érdekeinek érvényesitése céljabol, amely kortilményeket kell gondossdg mellett
felismerhetett volna, illetve felel a késedelmes kozlésbél ereds barmely Kovetelés
kielégitéséért.

4.11 Barmely, a Vallalkozasi Dijat Médosité Munkét frasban kell rogziteni, és a Vallalkozo
az ilyen Munkékat akkor és csakis akkor kezdheti meg, ha annak dijarél a Megrendelbvel
eldzetesen frdsban megallapodott.

4.12 Amennyiben a Felek nem tudnak a Modosité Munka dijaban megallapodni, akkor a
Villalkoz6 a Megrendel§ utasitdsara koteles a Modosité Munkat haladéktalanul elvégezni, és
az ilyen esetekben a Modosité6 Munka dijanak meghatérozasara fiiggetlen szakért6t vagy
birésagot felkérni. Ilyenkor a fliggetlen szakértd kozremikddésével és/vagy a birdsagi
eljarassal kapcsolatos koltségek megelélegezésére és viselésére Vallalkozo kitelezett.

4.13 Amennyiben a Villalkoz6 olyan munka elvégzésére kap utasitast a Megrendel6t6l, ami
véleménye szerint Moédosité Munkénak szamit, akkor haladéktalanul, de legkésébb az ilyen
munka megkezdéséig koteles irdsban tdjékoztatni a Megrendel6t dijemelési szandékarol.
Amennyiben a Vallalkoz6 ilyen értelm@ tajékoztatist idében nem kiild a Megrendelének,
akkor azt gy kell tekinteni, hogy a Vallalkoz6 a Munkat nem tekinti Médositd Munkénak,
illetve nem tartja sziikségesnek, hogy a Modosit6 Munka miatt a Vallalkozasi Dijat
megemeljék. Az itt kozolt hataridé elmulasztasa a Vallalkozo részére jogveszto.

4.14

Altalanos irdnyelvként a Felek rogzitik, hogy a Vallalkozasi Dijat moédosité esemény
bekovetkezésekor a modositast eredményezé munka dijat annak valds mennyisége és a
Részletes Koltségvetésben szerepld egységéra alapjan hatdrozzak meg. Ennek biztositdsira a
Véllalkoz6 kételes Felmérési Naploban régziteni az ilyen Médosité Munka mennyiségét,
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kivéve akkor, ha a Felek a Modosité Munka mennyiségét elézetesen meghatéarozték, vagy az
ilyen munka mennyisége utélagos felméréssel is egyszerien és minden kétséget kizardan
meghatérozhaté, vagy ha a Felek a Modosité Munka dijazasara atalanydijat hataroztak meg.

Amennyiben egy adott Médosit6 Munkéra - legyen az anyag- és/vagy munkadij - nem
szerepel egységdr a Részletes Koltségvetésben, akkor és az ilyen esetekben a Felek az aldbbi
preferencia sorrend szerint jarnak el és hatérozzak meg a M6dosité Munka egységarat:

a.  elészOr a vonatkozd épitési normakdnyvekben szereplé ajanlott egységarat
tekintik irdnyadonak, vagy ha ilyen vagy ehhez hasonlé munka nem szerepel a
normakdnyvben, vagy ha ennek alapjan az egységar egyéb okbdl kifolyolag nem
hatérozhat6 meg, akkor

b.  az adott Mddosité6 Munkéra a Felek legalabb két fiiggetlen szakcégtdl (az esettdl
fliggden gyartotol, szallit6tol, forgalmazotol, eladétol, épitési és/vagy szerelési
munkékat végz8 szakcégektol) kotelezd érvényll arajénlatot kérnek be, majd ha
ezt a Megrendel§ sziikségesnek itéli barmelyik vagy mindegyik ajanlattevével
artargyalast folytat le - és az igy beszerzett és végigtargyalt ajanlatok 4ranak
atlagaként hatdrozzdk meg az egységdrat, vagy ha ezt az eljardst mind a
Megrendeld, mind a Févéllalkozo6 feleslegesnek és sziikségtelennek itéli, akkor

¢.  aFelek a Modosité Munka egységarat kozos dontéssel hatérozzék meg.

Amennyiben a Mddosité Munkék és egyéb, a Vallalkozasi Dijat modosité események
kovetkeztében a mindenkori Véllalkozési Dij legaldbb 10%-kal médosul - figyelembe véve a
dijesdkkenéseket és dijnSvekedéseket -, akkor és az ilyen esetekben a Felek kotelesek
megfeleld médon korrigalni a Biztositékok mindenkori 6sszegét.

A Villalkozé semmilyen pétlolagos jarandésdg megfizetésére sem tamaszthat igényt , amely
olyan tobblet-, pét- vagy @j munka kovetkeztében 4ll el$, amely munka nem szerepel a
Vallalkozasi Dijban és amelyek dijazasira a Vallalkozé a Megrendel6vel ezen munkak
elvégzésének megkezdése el6tt nem kotott irasbeli megallapodast a vonatkozo eléirdsoknak
megfelelden (Kbt., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet). Ilyen esetben a Vallalkozo utdlag
nem hivatkozhat arra a tényre, hogy a tobblet-, p6t- vagy Gj munkat mar elvégezte, még akkor
sem, ha ezek mennyiségét a felmérési naploban rogzitette, és egyébként az altala igényelt
dijazés jogos lenne.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozasi Dijon feliil a Véllalkozénak barmilyen jogcimen fizetendd
dijazasra sz6l6 megallapodds megkodtésére csak és kizarlag a Megrendelének van joga, és
ebben az esetben a Megrendeld egyetlen képviseléje sem tehet érvényes nyilatkozatot, kivéve
ha a konkrét és ismert esetre rendelkezik Megrendel el6zetes irasbeli felhatalmazasaval.

Villalkoz6 a Médosité Munka annak sziikségessé valasat kovetden haladéktalanul koteles
Megrendel6vel kozolni. Megrendeld a Modosité Munkét az aldbbi médon jogosult a
Vallalkoz6tol megrendelni a 12. szamu mellékletben foglalt Modosité Munka Megrendel
kitoltésével és a Vallalkozo részére torténd atadasaval

Felek kifejezetten rogzitik, hogy abban az esetben, a Megrendeld az Epitési Munkak tartalmat
modositja, illetve Médosit6 Munkét rendel el, ugy a Vallalkozénak kéotelessége minden
esetben feliilvizsgdlni, hogy ez a mddositas, illetve Modosité Munka a szerzédés szerinti
befejezési hatdridore kihatdssal van-e; s amennyiben igen, ugy a hataridés kihatasokrél a
Villalkozé haladéktalanul (Modosité Munka elrendelését kdvets 3 munkanapon beliil)
frasban (indokolassal ellatva) koteles tdjékoztatni Megrendelét. A tajékoztatasnak ki kell
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terjednie a Modosité Munka, valamint a modositas kivitelezési hataridét érinté modositasara,
valamint az azon épitési munkara t4épiilé egyéb munkanemek hatéridejének modositd
jellegére is.

Felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha a Vallalkozo az elézéek szerinti hatiridés
kovetkezményekrél (kihatdsokrol) megfeleld hataridében nem él tajékoztatassal, Ggy a
késObbiekben ezen koriilmények a szerz6dés szerinti teljesitési hataridé modositd
tenyezdjeként mar nem vehetéek figyelembe. A potmunkék teljesitési hatéridére térténd
kihatésairol Felek a Véllalkozo t4jékoztatdsa alapjan egyiittesen és frasban allapodnak meg.

A Mobdosité Munkak elszdmolasa a tényleges teljesités alapjan torténik. A Médosité Munka
mértéket ¢és a mennyiségét a Feleknek egyiittesen kell megallapitani és ellenérizni;
szamitasokkal, esetleg elszamolasi tervekkel, szallitolevelekkel, rezsilistakkal stb. kell ezeket
alatdmasztani (bizonylatokkal ellatni).

A Modosité Munkdk ellenértékére vonatkozo6 egyértelmii arajanlati (koltségvetési) tétel és az
elszamolasra vonatkozé kiilon megallapodas hidnya esetében is a Vallalkozé kételes a
Megrendelé altal elrendelt Médosité Munkék haladéktalan elvégzésére, az elrendelt Modosito
Munkalatok aregyeztetése nem jarhat a Modosité Munkak elvégzésének késedelmével.

A Mobdosité Munkék érvényesitése szerz6dé felek kolcsonds megallapodasatol fiiggden
torténhet jelen szerzédés médositasaval, illetve kézbeszerzési eljaras lefolytatdsaval kiilon
Médosité Munka szerzédés létrehozaséval, figyelemmel a Kbt. 125. § (3) a) pontjara

A Mobdosité Munkdk miiszaki tartalmanak és 4ranak meghatirozdsdra minden esetben a
szerz6d6 felek altal kolesondsen elfogadott tételes koltségvetés alapjan keriil sor.

A koltségvetésben tételesen szerepeltetni kell a Mdosité Munkak miatt esetlegesen elmaradé
munkdk pontos miiszaki tartalmat és arat. Vallalkozot a Médosité Munkék szerzédésszert
teljesitése esetén a Modosité Munkék és elmaradé munkék vallalkozasi dfjanak kilonbozete
illet meg.

A Mobdosito6 Munka megrendelésére csak a kozremiikodd szervezet irasos jovéhagyasat
kovetden keriilhet sor.

4.15. A vallalkozas ellenértékének elszdmoldsa a nyertes ajanlattevd altal vallalt és a
Megrendel6 4ltal a jovahagyott kivitelezési és szamldzasi itemterv szerint torténik, a
Megrendeld teljesitési igazoldsa alapjan. Vallalkozé a munkafolyamatokhoz igazoddan
havonta 1 részszamlat és egy végszamlat nyujthat be, a Megrendel6 altal kiallitott
teljesitésigazolast kdvetben.

A projekt szerzédéses rendszerében az alabbi teljesitésigazolasi rendszer keriil alkalmazésra:

e a Fovallalkozé targyhavi munkalatairdl elkészitett kimutatdst minden hénap utolsd
napjaig megkiildi a Megrendel6nek (a kimutatas gongyolitett elszdmoldst tartalmaz), a
Megrendelé tovabbkiildi azt a Kiviteli Tervezének, és a Miiszaki ellenérnek;

° a Miszaki ellen6r 5 naptiri napon belil megkiildi a Kiviteli Tervezének a
Fovallalkozé targyhavi munkalatairol elkészitett kimutatassal kapcsolatos frasbeli
véleményét (szakdgi miiszaki ellendri nyilatkozatok), mely az elvégzett munkalatok
technolégiai rendjének megfelelésségére és az alkalmazott anyagok megfelel§sségére
€s mennyiségére vonatkozik,

e A Kiviteli tervez6 megvizsgalja a miiszaki igazolast és a Févallalkozé targyhavi
munkaélatokrél elkészitett kimutatasat, s a miiszaki igazolds kézhezvételétd] szamitott

\
B
= e

L



5 naptari napon beliil megkiildi a tervezéi nyilatkozatat a Megrendelének. A tervezéi
nyilatkozat tartalmazza a szakdgi mszaki ellen6rék nyilatkozatait, a vezeté miiszaki
ellen6r nyilatkozatat, a muszaki igazolast és a Févallalkozéd targyhavi munkalatair6l
elkészitett kimutatast is. A Kiviteli tervezé a tervezéi nyilatkozatot akkor adja ki, ha a
ténylegesen megvaldsitott munkafolyamatok soran alkalmazott anyagok a kiviteli
tervekben betervezett anyagoknak megfelelnek, és azok beépitése és alkalmazisa az
anyagok gyartdi 4ltal meghatérozott technolégia rend szerint lettek elvégezve.

o A Megrendelé Kiviteli tervezd nyilatkozatinak kézhezvételének napjan igazolja a
Févallalkozo altal szerzédésszerlien elvégzett munkalatokat és teljesités igazolast 4llit
ki a fenti dokumentumok alapjan. A Févallalkozé teljesitésének napja a teljesités
igazolas Megrendeld altali alairasanak napja.

A végszamla ellenértékét Megrendelé a sikeres birtokbaadasi eljarast kovetden a
teljesitésigazolds alapjan fizeti ki a Vallalkoz6 kivitelezének.

4.16. Vallalkoz6 kételes a teljesitésérdl (részteljesitésérél) kiallitott szémla beny\jtasanak
id6pontjaig a teljesitésben (részteljesitésben) megjelend — vele szerzédéses viszonyban 4ll6 —
alvallalkoz¢ kivitelez6 teljesitésének (részteljesitésnek) teljesitésének elszamoléasat elvégezni.

Megrendelé a vallalkozé altal benyujtott szamlak dsszegének 10 %-4t a sajat erd terhére a
Vallalkoz6 részére torténd utaldséval, mig a fennmaradd 90 %-at szallitéi finanszirozis
keretében a mindenkori kozremiik6dd szervezeten keresztiil a Magyar Allamkincstar 4ltal
egyenliti ki. A szallitéi finanszirozas esetleges késedelméért Megrendel6 felelésséget nem
vallal.

4.17. Villalkozé a szamlakat 3 példanyban a Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Onkorményzat
névre és cimre allitja ki és oda nyujtja be.

4.18. Villalkozo éltal a Megrendeld nevére kiallitott szamlainak az aldbbiakat is kell
tartalmaznia:

— A beruhézis megnevezése

— Teljesités mely szakasza

— Miszaki ellen6r igazolésa

4.19. Megrendelé a Vallalkozd altal a szerzédésszerdi teljesitésrdl kiallitott, a szdmlaban
megjeldlt tevékenység vonatkozdsiban a teljesités tekintetében megfelelén igazolt,
szabdlyszertien kiallitott, kellékekkel felszerelt, valamint kollaudalt szamla ellenértékét a
(rész)teljesitéstd] szamitott 45 és/vagy 15napon beliil fizeti ki — a Kbt. 305. § (3) bekezdése
alapjan. Megrendel a kifizetés soran a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §- a szerint,
szallitoi finanszirozas alkalmazédsaval jar el. Megrendeld a kifizetés soran egyebekben a
255/2006. (XII1.8.) Korméanyrendelet; a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM egylittes rendelet; a
281/2006. (XII. 23.) Korményrendelet; és az ad6zas rendjérél szol6 térvény 2003. évi XCII.
torvény) 36/A. §-anak rendelkezési szerint jar el.

4.20. Megrendel§ a Vallalkozo altal kiallitott és a Megrendeld ltal ellenérzott szamla alapjan,
a teljesitésigazolasban elismert ellenértéket a rendelkezése ala helyezett fedezetbdl, a
Vallalkoz6 kivitelez részére a teljesitésté] szamitott 45 és/vagy 15 napon beliil —
figyelemmel a Kbt. 305 § (1) (2) bekezdésére is — atutaldssal teljesiti Vallalkozé6 OTP Bank
11745004-20062974-00000000, Raiffeisen Bank: 12050002-00247422-00100008, UniCredit
Bank: 10917000-00000004-31950000 szdmt szaml4jara.



4.21. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés az adézés rendjérdl szol6 2003. évi XCIL torvény
(Art.) 36/A. §-dnak értelmében kozbeszerzés kozvetlen megvalositasdhoz kapesolddo
szerz6désnek mindsiil, amelyre tekintettel a Vallalkozé vallalja, hogy valamennyi, a
hivatkozott torvényhely mindenkor hatalyos szdvege alapjan eloirt mértéket meghaladd
Osszeget tartalmazé szamla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a koztartozas hidnyara
vonatkoz6 egylittes, eredeti addigazoldsat, vagy nyilatkozik, hogy szerepel az APEH
koztartozasmentes listdjan. Felek rogzitik, hogy az Art. 36/A. §-dban foglalt kotelezettség
Vallalkozo altali teljesitése a Megrendeld részére benyujtott szamla kifizetésének feltétele.
Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy az Art. 36/A. §-aban foglalt eldirdsok
érvényesiilését a Kbt. és a Ptk. szerinti alvallalkozéival szemben is biztositani fogja.

4.22. Fizetési késedelem esetén Vallalkozo6 a Ptk. 301/A.§-a szerinti mértékii késedelmi kamat
szamldzasara jogosult.

4.23. Amennyiben a nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) — az ajanlatkéroként (Megrendeld)
szerz6d6 fél altal igazolt — szerz6désszerii teljesités ellenére a felek kozott megallapodott
fizetési hataridé eredménytelentil telik el, a nyertes ajanlattevd (Vallalkozd) jogosult az
Ajénlatkéré (Megrendel8) UniCredit Banknal vezetett 10918001-00000004-13930013 szAmt
szamldra beszedési megbizds benyujtasara a Kbt. 305 § (6) pontjanak megfelelden az
ellenszolgdltatds vonatkozo részére, azaz 10%-ra tekintettel azzal, hogy az UniCredit Bank a
felhatalmazas és hozzajarulas alapjan annak teljesitésére koteles 7. szamu melléklet szerint.

4.24. Elételjesitést, illetve az iitemtervtél vald esetleges eltérést az annak esedékessége elbtt 7
nappal be kell jelenteni. El6teljesités kizardlag a beruhdzéshoz biztositott forras pénziigyi
litemezéséhez igazitottan lehetséges, a Megrendel$ képviseliének elézetes hozz4jéruldsaval.

4.25. Felek megallapodnak, hogy az alabbi felsoroldsban szerepld tételek kapesan Vallalkozé
koteles eljarni. A szolgaltatisok dijat a Vallalkoz6 koteles megfizetni. Ugyancsak a
Vallalkozé feladata, hogy ideiglenes méré6rakat szereltessen fel a beruhézas
megval6suldsanak idejére. Szolgaltatasnak minésiil:
- ideiglenes viz, csatorna, gdz és elektromos energia fogyasztasi koltség a
szolgaltatéi szdmla alapjan (koziizemi koltségek)

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A teljesités helye
A teljesités helye: Szatmér-Beregi Kérhaz és Gyogyfiirdd, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich 1t
1.; Hrsz: 805

5.2. A munkateriilet dtad4sa
Megrendeld a kivitelezésre alkalmas teljes munkateriiletet legkésébb a szerz6dés alafrasaval
egyidejiileg 4tadja Vallalkozd részére, a munkék végzéséhez sziikséges, az aldbbiakban
részletezett dokumentumokkal egyiitt:
— jogerds épitési engedélyezési tervdokumentécio, kiviteli tervek
— az ¢piilet kitlizéséhez sziikséges geodéziai alapadatok (sarokpontok vagy az épiilet
tengelye, valamint egy magassagi pont) kiviteli terv részeként atadva
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Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd jelen Szerzédés alairasaval egyidejlleg elézetesen
megtekintett dllapotban az munkateriiletet atvette, hogy azon az Epitési Munkékat és a
Szerz6dés szerinti Véllalkozoi Szolgaltatdsokat megkezdje.

Az alvillalkozo kivitelezd részére az épitési teriiletet a Vallalkozd (fovallalkozb) kivitelezod
adja at.

5.3. Teljesitési hataridk
5.3.1. Szerz6d6 felek a hataridék tekintetében az aldbbiak szerint allapodnak meg:

3.3.1.1. A munkédk kezdésének id6pontja a munkateriilet atadast kovetd elsd munkanap, azaz
2011.12.07. napja.

5.3.1.2.Teljesitési (kivitelezési) hataridd a Részletes pénziigyi és miiszaki itemterv alapjan:
Véghataridé: 2012. 04.28.

5.3.2. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles a Bbvitett (1)) épliletrész atadasat kovetd 30
napig az épiiletrész belizemelési munkalataiban a Megrendelé rendelkezésére allni a
belizemeléshez sziikséges szakipari 1étszammal (Beiizemelési idészak). Felek kifejezetten
rogzitik, hogy jelen pontban rogzitett vallalkozéi szolgéltats ellenértéke a Vallalkozasi Dij
reszet képezi, ezen munkak elvégzése cimén Vallalkozéd nem tarthat igényt semmilyen
tovabbi dijazasra.

5.3.3. Szerz6d6 felek a Vallalkozd teljesitési hataridejét a fent megjelslt hataridék
betartdsdban jelolik meg. A Megrendelé kotbérigénye a fenti hataridék alapulvételével az
esetben 4ll fent, ha a Véllalkozé - olyan okbdl, amelyért felel6s - nem szerzédésszeriien
teljesit. Amennyiben a Vallalkozé késedelmébdl eredden Megrendelének harmadik féllel
szemben, igy elsésorban egyéb vallalkozékkal vagy a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Egészségligyi Szervezési és  Szolgaltaté Holding Nonprofit Zartkorllen Miikodé
Részvénytarsasaggal (Cg.15-10-040349; székhelye: 4400 Nyiregyhaza, H6sok tere 5.), vagy a
Szatmar-Beregi Korhdz és Gyogyfirdd Egészségiigyi Szolgaltat6 Nonprofit Korlatolt
Felelsségli Tarsasag (Cg: 15-09-074339; székhely: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. )
Megrendel§ altal fizetendd kartéritést és/vagy kotbért a Megrendelének azonnal, de legkésébb
annak felmeriilését kévetd nyolc (8) napon beliil a Megrendelének megtériteni.

A Véllalkoz6 az Epitési Munkékat és a Vallalkoz6i Szolgaltatasokat a jelen Szerzédésben
meghatarozott tartalommal, I. osztalyd mindségben, hiba és hidnymentesen kdteles teljesiteni,
amelyek egytittesen feltételei a szerz6désszerti teljesitésnek.

A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozé minimum akkor teljesit, amikor az épitési és szerelési
Munkakat kompletten befejezi és a bontési teriiletet és az 4ltala érintett kdzmiiveket a
tervezett haszndlatra alkalmas allapotban a Megrendel8nek atadja. A leszallitott anyagok,
aruk, berendezések és egyéb eszkozok, amig azok nem keriilnek beépitésre és Megrendeld
altal atvételre, semmilyen forméban sem tekinthet8k teljesitésnek.

5.3.4. Szerz08dé felek a Vallalkozo teljesitési hataridejét a fenti, 5.3.1.2 pontban megjelolt
hatarid6 betartdsaban jelslik meg. A Megrendels kotbérigénye a fenti hatarid6k

R Vi

A
[



alapulvételével az esetben 4ll fent, ha a Vallalkozo - olyan okbdl, amely érdekkoérében
felmertilt - nem szerzédésszertien teljesit. Amennyiben a Vallalkozé késedelmébdl eredéen
Megrendelének harmadik féllel szemben, igy els6sorban tamogatast nyujté szervezettel
szemben kartéritési és/vagy kotbérfizetési és/vagy tamogatds visszafizetési kotelezettsége
mertl fel, Ggy a Vallalkozé koteles a Megrendelé altal fizetendé kartéritést és/vagy kotbért
¢és/vagy egyéb fizetési kotelezettségének megfelels Osszeget a Megrendel6nek azonnal, de
legkés6bb annak felmeriilését kovetd harmine (30) napon beliil a Megrendelének megtériteni.
Megrendel6 ezen 6sszegeket jogosult a véllalkozéi dijba beszamitas Utjan érvényesiteni!

5.3.5. A teljesités iddpontjara 10 napos prébatizemnek le kell zajlania, mely az atadas- atvételi
eljaras lezarasanak, és az esetleges hibajavitisoknak végss hatérideje is. Amennyiben a
véghatéaridé Vallalkozé részérél torténd teljesitése Megrendeld érdekkorében felmeriilt ok
miatt (késedelmes adatszolgéltatds, déntéshozas, stb.) lehetetlenné valik, Vallalkozé
kezdeményezheti a hataridéknek a késedelem egyértelmiien bizonyithaté mértékének
megfelelé modositasat.

5.3.6. A munkateriileten kés6bbiekben esetlegesen dolgozé egyéb vallalkozokkal és
szolgaltatokkal a projekt iitemtervet (organizacios tervet) a Vallalkozo kételes egyeztetni.

6. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

6.1. Az épitési beruhdzas épitdipari kivitelezési tevékenységének befejezésekor miiszaki
atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni. Véllalkozé a teljesitési hatéridé eldtt legkés6bb 10
nappal irdsban készre jelenti a munkat. A teljesitési idépontban, vagy legfeljebb az azt kovetd
3 munkanapon beliil Megrendels képviseldje utjan koteles az 4tadas-atvételi eljarast
megkezdeni és az ezt kovetd 30 napos hatiriddvel lezarni. A Megrendelé az eljaras
meginditdsdnak idépontjardl, az épitési engedély szamardl és az épités helyszinérol,
amennyiben sziikséges az illetékes épitésfeliigyeleti hatésagot értesiti.

6.2. A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellendrzése, hogy a Megrendelé és a
Villalkoz6 kozotti épitési szerzodés targya szerinti épitbipari kivitelezési tevékenység, az
épitési-szerelési munka, vagy a technoldgiai szerelés a szerzddésben és jogszabdalyban
elbirtak alapjén, a kivitelezési dokumentciéban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalosult-e, és a teljesités megfelel-e az elbirt miiszaki és a szerz6désben vallalt egyeb
kévetelményeknek és jellemzdknek.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras magéban foglalja:
— amegtekintést,
— aszemlét,
— abejarast.

Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy

— amunka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek és a
hatésagi eléirdsoknak, valamint — esetleges menetkdzben elrendelt — a megrendel6i
moédositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt;

— rendelkezésre 4llnak az eljarast megel6z6 alkalmassdgi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és tizembehelyezési engedély kiaddsédban érdekelt szakhat6sagok
nem latnak okot az engedély megtagadésara;
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— amunkavédelmi vezet6i nyilatkozat rendelkezésére 4ll.

Vallalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie, az A4ltala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelésségére, valamint az elvégzett
munkak szakszer{iségére.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik, amennyiben ez a
Vaéllalkozo6 érdekkorében felmeriilé okra vezethetd vissza.

6.3. A miiszaki 4tadds-4tvételi eljarasrol harom példanyban jegyzdkonyvet kell késziteni. A
jegyz6kdnyv egy-egy példéanya az Megrendelét és a Vallalkozo kivitelezét illeti, illetve egy
példany az épitési naplo mellékletét képezi. A jegyzékonyv tartalmazza mindazokat a
tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentdsek lehetnek, igy kiilondsen

@) az eljaras kezdetének ¢s befejezésének idépontjat,

b) a miiszaki 4tadds-4tvételi eljardsban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

¢) a Megrendel éltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel§ észrevételeit,

e) a miiszaki atadas-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibakat,
hidnyokat, hidnyossagok megnevezését (jelent6sebb tételszdm esetén - az atadds-atvételi
jegyzOkonyv mellékletét képezd - kiilén hianypétlasi jegyzbkonyv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzék is készithetd),

J) a hibas munkarészekre esé koltségvetési 6sszegeket,

g) a jogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

h) a Megrendelé dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a Megrendelé dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt
kér, és

J) arésztvevok alairdsat.

Amennyiben a Megrendeld a hibak, hianyok, hidnyossdgok kijavitdsat kéri, a miszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hatéridejét, valamint a
kijavitasért és az atvételért felelds személy megnevezését. Ha hidnypétlasi jegyz6konyv vagy
hibajegyz€k, hianyjegyzék is késziilt, akkor azt a Vallalkozénak ala kell irnia.

A Villalkoz6 felelés miiszaki vezetje a mennyiségi &s mindségi hibak, hidnyossagok
kijavitasat kovetden atadja a szerz8désben véllalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo
teljesitési Osszesitét a Megrendeldnek

6.4. Az épitmény miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzbkonyvbe vett hibak,
hidnyossdgok kijavitasat, valamint az é&pitési miszaki ellendri igazolas, tovabba a
teljesitésigazolas alapjan kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kdvetéen a Vallalkozo
kivitelezd a Megrendel§ birtokéba adja:

— az épitményt, épitményrészt,

— a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalhatésagot igazolé felelds miiszaki vezet6i
nyilatkozatot,

— az epitési-bontési hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé hulladék-nyilvéntarto
lapot,



— az ¢pitmény tényleges megvaldsuldsanak megfelelé modositast is tartalmazd
megvalositdsi dokumentaciot, a kiilonbozd kézmiivek, utak,... stb geodéziai
bemérésével egyiitt,

— az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi utmutatojat, és ha rendelkezésre
all, az energetikai tanusitvanyt,

— tovabbd minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
epittetd szamara a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez, vagy a szakszer(
lizemeltetéshez sziikséges

— a Megrendel6t megilleté épitési naplopéldanyt, az épitési napléd Ssszes mellékletével,

— ajotallasi dokumentumokat, igy kiilonosen:

a f6bb mozgathaté épitményszerkezetek kezelési utmutat6jat, hasznalati utasitast,

Uzemeltetési, hasznélati és karbantart4si utasitést,

a nyomadspréba jegyz6konyveit,

a meérési jegyzokonyveket és az elvégzett miikddési probak jegyzékonyveit,

a villamos berendezés els6 feliilvizsgalatanak eredményérél készitett mindsité

iratot,

° abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét,

o akoziizemi mér6orak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzokonyveit,

e az¢pitmeny hasznalatdval Ssszefiiggd késébbi munkakhoz kapesoléds - kiilon

Jogszabaly szerinti - biztonsagi és egészségvédelmi tervet.

6.5. A jelen munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

— a Villalkoz6 a jelen szerz6dés 1. pontjaban meghatarozott munkat (a létesitményt) a
jovahagyott kiviteli tervdokumentaciénak, az érvényes hatésagi, jogszabalyi,
szabvanyi és egyéb miiszaki eléirasoknak megfeleléen elsé osztalyll minGségben, a
kiviteli terveknek teljesen megfelelden rendeltetésszerd hasznélatra alkalmas
lizemkész allapotban adja 4t. Nem I. o. mindségben torténd teljesités esetén a
Megrendel6nek joga van a kifogasolt munkarészre vonatkozoéan cserét kérni, vagy
ertekesdkkenésben megéllapodni, melyet a teljesitési garanciabdl érvényesit a
Megrendeld. Bérmilyen eltérés jovdhagydsa csak Megrendeld, a tervezd és a
projektmenedzser ellenjegyzésével érvényes. Amennyiben a koltségvetésben szerepld
anyagok beszerzése nehézségbe iitkozik, ugy Vallalkozé a tervezdvel és
projektmenedzserrel ~ tortént irdsos jovéhagydssal — Megrendelé  el6zetes
jovahagydsaval — més, miiszakilag egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

— A teljesités tovabbi feltétele — amennyiben sziikséges — a betanitas megtorténte, a 10
napos zavartalan probalizem bizonylatoldsa, és a Megrendels altali atvétele.
Megrendelének joga van az atvételi jegyzékonyvben a hidnyok megsziintetésére
vonatkozé hatdriddket megjellni. A probatizem koltségeit a vallalkozéi dij
tartalmazza.

— Vallalkozo a sikeres végsé miiszaki 4tadas-atvételéi eljaras lefolytatasahoz sziikséges
dokumentumokat atadta,

— a szerzddésben foglalt munka befejezését a Vallalkozo irasban készre jelentette és a
Megrendelé a munkat a kit(iz6tt miszaki 4tadés-atvétel idépontjadban hidny és
hibamentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten atvette.

6.6. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a
miszaki 4tadas-atvétel alkalméval felvett jegyzOkonyvben megallapitasra keriil, hogy a
létesitmény a jelen szerzdésben részletezett feltételeknek megfelel, izemeltetésre alkalmas, a
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haszndlatbavételi engedély kiaddsanak feltételei fenndllnak, valamint a kornyez6
Iétesitményekben (a telekhataron kiviil esé létesitményeket is ideértve) az épitési munkékkal
Osszefliggésben keletkezett karok rendezésre keriiltek, valamint a terveknek vald megfelelést
tervezd igazolta. A miiszaki 4tadas-atvétel alkalmaval felvett jegyzbkonyv alairdsaval

egyidejlleg Megrendelé a Vallalkozo részére végteljesitésre vonatkozo teljesitésigazolast allit
ki.

6.7. A részteljesitések szerz6désszer(i teljesitésének szamit, ha Megrendel6 és Vallalkozd a
részteljesitéssel érintett munkarészeket kozosen megtekinti, és a Megrendeld a részteljesités
megtorténtét irdsban igazolja. A kidllitott teljesitésigazoldst a benyujtasra keriils
részszamlahoz csatolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Villalkozd teljes és korlatlan felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkéért, a
munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi igazolas kibocsatdsanak napjaig.

7.2. A Vallalkoz6 koteles mentesiteni a Megrendelét minden olyan veszteség alol, illetve
helytallni minden olyan kovetelésért, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések
¢s dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni kérok kévetkeztében
jelentkeznek.

7.3. Az el6zéekben felsorolt kockazatok csékkentése érdekében a Vallalkozd a
szerzOdéskotést kovetd 7 naptari napon beliil Megrendel$ szdméra atadja:

— épités- szerelési vagyonbiztositasat,

— kivitelezbi felel6sségbiztositasat,

— munkaltatéi felel6sségbiztositasat,

Amennyiben a Véllalkozé nem adja 4t hataridében a fenti dokumentumokat Megrendelének,
ugy ez sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, mely esetben a szerzédés teljesitését Megrendel6
jogosult felfliggeszteni és ezzel egyidejlileg érvénybe 1ép a késedelmes teljesitésre vonatkozo
szabaly.

7.4. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a benyujtott biztositasok egyike sem keretszerzédés része,
amelynek kartéritési limitjei a jelen beruhdzason kiviil es, folyamatban 1év6 és/vagy
befejezett/tervezett beruhazas(ok)ra is kiterjed.

7.5. A szerz6dést az alabbi biztositdsok biztositjak:
7.6. A munkaltatdi  feleldsségbiztositas  kartéritési  limitje:  50.000.000,- HUF
kareseményenként. Onrészesedése: 10%, de minimum 100.000,- HUF, személyi sériilés

esetén 50.000,- HUF.

A Villalkozo koteles a szerzédés teljes idStartaméra a Megrendel$ altal elfogadott
biztositéval teljes kori épitési-szerelési (CAR= "Construction All Risks") biztositast kétni.

A biztositasi szerzédést a Vallalkozé legkésdbb jelen Szerz6dés alairasat megelézé napig
koteles megkotni, majd az ezt igazold kotvényt, a biztositési szerz8dést, valamint azok



mellékleteit (az altalanos és specilis feltételeket, a biztosito lizletszabélyzatat stb.), valamint
a zaradékokat a Megrendel6nek késedelem nélkiil egy eredeti példanyban atadni.

A biztositési szerz6dést minimalisan az alabbi feltételekkel kell megkotni:

oo o

A biztositoval szerz6d6 fél: a Vallalkozo.

A biztositas kedvezményezettje: a Megrendeld

A biztositas kezd6 iddpontja: a biztositdsi szerz6dés alairasat kovetd nap 0. 6rgja.
A biztositési szerz6dés lejarata: a Garancialis Idészak lejaratanak napja.

A biztositasi szerz8dés a Vallalkozé altal nem sziintethetd meg ¢és feltételei a
Villalkozé altal nem, vagy csak a Megrendeld elézetes irasbeli jovahagyasaval
modosithatdk.

A biztositasi szerz6désben ki kell kotni, hogy a biztosité akkor és csakis akkor
szintetheti meg egy adott Ingatlanra a biztositdsi szerzédést, ha az adott
Ingatlanra vonatkozéan a Véllalkoz6 - az adott Ingatlant magaban foglalé Epitési
Munkalatok esetében - feléje kétséget kizardan igazolja, hogy a Garancialis
Idészak lejart.

A biztositds részeként "keresztfeleldsségi" és "visszkeresetrél" vald lemondasi
zaradékot is ki kell kétni.

Minimalis kartéritési 6sszeg kdreseményenként az épités-szerelési idészakban: 50
millié Ft/kdresemény,

Minimélis kartéritési Osszeg évente az épités-szerelési idészakban: 100 millié
Ft/év. Ennek megfelel6en az adott évben bekdvetkezd kéresemények szdma nincs
korlatozva, és azok barmelyikére, illetve azok mindegyikére egyiitt véve fedezetet
nyujt a biztositas egészen addig, amig az ilyen kérok egylittes Osszege eléri a fent
meghatarozott éves korlatot.

Minimélis kértéritési 6sszeg kareseményenként a Garancialis Id6szakban: 5 milli6
Ft/karesemény,

Minimalis kartéritési 6sszeg évente a Garancidlis Iddszakban: 10 millio Ft/év.
Ennek megfelelden az adott évben bekdvetkezd karesemények szama nincs
korlatozva, és azok barmelyikére, illetve azok mindegyikére egyiitt véve fedezetet
nyujt a biztositas egészen addig, amig az ilyen kérok egylittes dsszege eléri a fent
meghatérozott éves korlatot.

A biztositdsi szerzédésben ki kell kétni, hogy a biztosité az altala ezen biztositas
alapjan fizetett barmely kartéritést a Megrendeld UniCredit Banknal vezetett
10918001-00000004-13930013 sz. bankszamlajara kételes atutalni.

7.7 A fenti feltételektsl a Vallalkozo csak és kizarélag akkor térhet el, ha a mddositott
feltételek a Megrendeld szamara egyértelmien és csakis kedvezébb helyzetet eredményeznek.

7.8 A biztositasi szerzédésben ki kell kotni, hogy a Biztosité koteles a Megrendel6t
tajékoztatni arrél, ha valamilyen okbél - példaul a biztositasi dij nem fizetés miatt - meg
kivanja sziintetni a biztositist. Ebben az esetben a biztosité legkésébb a biztositas altala
tervezett felmondésanak életbelépését megeldzden legalabb 15 nappal kételes a Megrendelét
crtesiteni, és ha ezt a biztositd elmulasztja, akkor az ebbél szdrmazé kovetkezményeket
véllalnia kell.

7.9 Ha a kivitelezéssel kapcsolatban barmely olyan esemeny kovetkezne be, amely kart vagy
sérillést okoz, gy a Véllalkozd koteles értesiteni a Megrendel6t, valamint megtenni a
sziikséges intézkedéseket a biztositasi igény érvényesitésére nézve.



7.10 A Villalkozé kételes lesz a Megrendelével szemben hitelt érdemléen bizonyitani ezen
szerzOdés alafrasat kovetd hét (7) napon beliil, de figyelemmel a 7.6. pontban meghatarozott
idépontra tekintettel, hogy a fentickben meghatarozott teljeskdrii biztositas érvénybe 1épett és
at kell adnia a Megrendel6nek a vonatkoz6 biztositasi kétvények egy eredeti példanyat vagy
azok hiteles maésolatat, valamint az elsd dijbefizetést igazold okmanyt legkésébb annak
esedékességét kovetd harom (3) napon beliil.

7.11 Amennyiben a Villalkoz6 elmulasztandi megkotni, amennyiben sziikséges
meghosszabbitani és érvényben tartani barmely, a fentiekben irt biztositast, vagy a
kotvényeket nem adja 4t a Megrendelének, ugy a Szerzédés 7.3. pontjanak rendelkezései
iranyaddak.

7.12 A Vallalkozo6 koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
kar lehetdségének felmeriilése esetén a tSle elvarhaté karelharitasi intézkedéseket
haladéktalanul megtenni.

7.13 Barmilyen jellegii karesemény kovetkezik is be, fiiggetlentil a kéresemény okozdjanak
szemé€ly€tdl, vagy a karosult személyétdl, a Vallalkozo koteles:

a) minden sziikséges intézkedést megtenni a kdvetkezményes karok elhéritasara,

b) sajat koltségén azonnal pétolni, cserélni vagy kijavitani azokat a berendezéseket,
geépeket, szerszdmokat és munkaeszkdzoket, amelyek karosodtak és sziikségesek
a Munkék folytatasdhoz, fiiggetleniil attél, hogy az elszenvedett kér Osszegét a
biztositd késdbb fedezi-e, és hogy a Megrendelé hozzdjarul-e a kartérités
Villalkoz6 felé torténd kifizetéséhez,

c) sajat koltségén azonnal megkezdeni a karok helyreallitasat, a sériilt anyagok
¢s/vagy  berendezések és/vagy munkék kijavitdsat, potlasat vagy csergjét,
fiiggetlentil att6l, hogy ezen anyagok és berendezések mér be lettek épitve, vagy
a raktarteriileten sériiltek, valamint fiiggetleniil att6l, hogy az anyag vagy
berendezés kinek a szallitasa, illetve tulajdona, valamint fliggetlentil attél, hogy
az elszenvedett kar osszegét a biztositd késébb fedezi-e, és hogy a Megrendeld
hozzajarul-e a kértérités Vallalkozo felé torténd kifizetéséhez,

d) lefolytatni a biztositoval a karrendezési eljarast, és barmely ¢€s minden, a
biztosité 4ltal a karrendezéshez megkovetelt okmanyt, bizonyitékot stb.
Osszegyljteni €s a biztositonak atadni.

7.14 A Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a biztosité 4ltal a Megrendeld UniCredit banknal
vezetett 10918001-00000004-13930013sz4m1 szamlara utalt kartéritési Osszeg feléje torténd
kifizetés€hez a Megrendeld hozzajarulasa sziikséges. A Megrendeld véllalja, hogy legkésébb
a biztosito altal fizetett kardsszeg beérkezését kovetd nyolc (8) napon beliil intézkedik a
jovahagyds megszerzésérél, majd ezt kovetden 4tutalja a Véllalkozénak a biztositasi
kérosszeget.

7.15 A Felek a fentiek ismeretében régzitik, hogy Véllalkozo sajat koltségére és sajat maga
véalasztdsa szerint megkotés nélkiill jogosult barmilyen tovabbi biztositast kotni, ami
véleménye szerint sziikséges a Szerzédés teljesitéséhez, illetve az annak alapjan keletkez6
kockézatok semlegesitéséhez.

7.16 Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés ideje alatt gondoskodni arr6l, hogy a
munkateriileten  dolgozé  Osszes olyan eszkéz, amely a gépjarmli  kotelezd
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felelosségbiztositasrol szolé 2009. évi LXII torvény hatdlya ald esik, a megfeleld
feleldsségbiztositasi kdtvénnyel rendelkezzen.

8. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel§ jogosult és koteles:

- A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, Jegyzbkonyvileg 4tadni,
atadasat iitemezni.

- Jelen szerzédésben foglalt munkédk mennyiségét névelni, vagy csokkenteni, 6nallo
munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni.

- A munkdk bdrmely részei szintjét, vonalvezetést, helyzetét és maéreteit
megvaltoztatni.

- Bérmely munka anyagat, technol6gijat, min6ségét megvaltoztatni, a folyamatban
l€v6 és az elvégzett munkat ellenbrizni. Ha a valtoztatas olyan jellegli, hogy jelen
szerz0dés modositasat is megkoveteli, Ggy azt koveten felek haladéktalanul,
koz0sen rogziteni kotelesek a szerzédésben foglaltak szerint.

- A munkédk illetve szerkezetek mindségét — a Vallalkozéval és a Tervezdvel
egyetertve — megvaltoztatni. Ha a valtoztatds olyan jellegii, hogy jelen szerz6dés
modositdsat is megkoveteli, Ggy azt kovetben felek haladéktalanul, k&zosen
rogziteni kotelesek a szerzddésben foglaltak szerint.

- Ha a Megrendeld és/vagy képviseléje tigy itéli meg, hogy a Vallalkozé nem képes
a vallalt munkét a vallalt hataridére befejezni, akkor kételezheti a Vallalkozot a
dolgozoi 1étszam bévitésére, éjszakai és hétvégi munkavégzésre, figyelembe véve
a helyl Onkorményzati rendelet erre vonatkozé el8irasat.

- Megrendelének joga van az épitkezés kozben miiszaki tartalmi és igényszint
valtoztatasokra.

- Kitlizni a miiszaki atadds-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre
jelentés kézhezvételétsl szamitott 10 nap és az azt kovetd 3. munkanapon beliil.

- Mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat, a vallalkozo
koltségére, ha felszélitasara a Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt
cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszolitdsban meghatarozott
hataridére.

- Ateljesitett és igazolt munka ellenértékét kifizetni.

- A Vallalkozo6val mindenkor egyiittmiikédni.

- A beépitésre keriilé burkoléanyagok, felirati rendszerek, festett feliletek, az
elektromos berendezéseinek, szerelvényeinek anyagat és szinét kivalasztani.

- Vallalkozé szdmara a munkateriilettel kapcsolatos, illetve barmilyen felhasznaloi
jellegli koordindcids tevékenységet a Megrendel képviseldje Gtjan biztositani,

- A Villalkozénak az épités sordn méar meglévé, illetve elékeriils természeti,
kulturdlis  6rokségi, épitészeti értékek megbrzése érdekében meghatarozott
feladatai teljesitésével kapcsolatos koltségeit annak elszdmoldsa esetén a
Megrendel kételes megtériteni.

- A Megrendel koteles eljarni annak érdekében, hogy a Vallalkozé Altal
Jovahagydsra neki benyujtott minden tervet, vézlatot és mas dokumentumot
jovahagyjon és kommentdljon, és kivéve, ha a Szerz6dés masképp nem
rendelkezik, koteles ezzel kapcsolatos dontéseit ot (5) munkanapon beliil
meghozni, hogy ezzel elésegitse, hogy a Vallalkozé az Epitési Munkakat és a
Vallalkozéi Szolgaltatdsokat elvégezze, és vallalasait idében teljesitse a jelen
Szerz8dés rendelkezései szerint. Ugyanakkor a Megrendelé jovahagyasa
semmilyen formaban sem mentesiti a Vallalkozét jelen Szerzédésben rogzitett
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felel8ssége és kotelezettségei aldl, és tovabbra is felel az altala elkdvetett hibék,
hianyossagok és/vagy mulasztasok korrigalasaért, illetve az altala okozott barmely
kar megtéritéséért.

- A Megrendeld mindent megtesz annak érdekében, hogy elkeriilje az Epitési
Munkdk és a Villalkozdi Szolgaltatésok teljesitésének szitkségtelen késedelmét.
Ennek érdekében a Megrendeld eljar a sajat vallalkozoi felé és olyan utasitasokat
ad a résziikre, hogy azok az altaluk végzett munkékat olyan mindségben és
hataridére fejezzék be és adjak at a Vallalkozénak, hogy a Vallalkozé a
kapcsol6dé munkait késedelem nélkiil folytatni tudja.

- A Megrendel$ koteles megszerezni és a Vallalkozénak a szerzédés aldfrasival
egyidejiileg 4atadni mindazokat az engedélyeket, amelyek az épitkezés
meginditdséhoz kotelezben sziikségesek, igy a jogerss és végrehajthatd épitési
engedélyeket. Ugyanakkor az épitkezés alatt vagy azt kovetSen szlikségessé valo
engedélyek megszerzése mar a Vallalkozo feladata.

- A Megrendel6 kotelessége a kozmii-vallalatok 4ltal igényelt halozatfejlesztési
dijak megfizetése.

- A Megrendeld koteles a Villalkoz6i Szolgaltatasok és Epitési Munkék jelen
Szerz6dés rendelkezéseivel teljes Osszhangban vald elvégzése ellenében a
Vallalkozasi Dijakat a meghatérozott napokon és feltételekkel a Vallalkozonak
kifizetni.

8.2. Amennyiben Megrendelé a kivitelezési munkéakat barmely okbél leéllitja, illetve a
szerz6dés teljesitése barmely, Megrendelé érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlenné valik,
vagy meghiusul, Vallalkozé jogosult az addig felmeriilt és igazolt koltségét és esetlegesen
felmeriild, Megrendel6 altal elfogadott karigényét Megrendeld felé szamlaban érvényesiteni,
Megrendel6 koteles azt 60 napon beliil elszamolni.

8.3. Ha a Megrendel fentieckben deklaralt joganal fogva a szerz6dés tartalméban véltozdsokat
rendel el, és ha a valtozdsok olyan jellegliek, hogy jelen szerzédés modositasat is
megkdvetelik, gy azt a szerz6d6 felek az elrendelt médositasoknak megfelelden rogzitik, és
a szerz6désben és az ajanlatban foglaltak szerint jarnak el a Kbt.-ben meghatarozott feltételek
betartasa mellett.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1.A Villalkoz6 jogosult és koteles:

1. A munkateriiletet dtvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgalni.

2. A Megrendel6 4ltal elrendelt valtoztatasokat, médositasokat - el6zetes egyeztetés utan
- befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni.

3. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek, egyéb
eszkoznek, kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkanak, amelyet a
Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a/ a Magyar Szabvanyokban elsirt I. o. minéséglinek, tovabba a tervezd és
Megrendeld utasitasaival $sszhangban kell lennie;



10.

11.

12.

13.

14.

b./ a minésitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

A beépitett anyagok szdrmazdsi és mindségi bizonylatait, laborvizsgélati
dokumentumait stb. Megrendel részére folyamatosan atadni.

Ha a Megrendel6 €l azzal a jogdval, hogy a szerz6dés szerinti miszaki tartalombdl
egyes munkdkat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagyhat, akkor Vallalkozé az
elmaradé munkakkal kapcsolatosan nem tdmaszthat igényeket, az elmaradt munkékat
le nem szdmlazhatja, azonban igényt tarthat szamlaval vagy hitelt érdemls
dokumentummal igazolhat6, kzvetlen koltségei megtéritésére.

A kivitelezés sordn a megnevezett alvallalkozéktd] eltérni csak a Megrendel6 el6zetes
irasos hozzajarulasaval lehet.

A Vallalkoz6 koteles szigornan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6
utasitasahoz minden olyan tigyben, akér emliti a szerzédés, akar nem, amely a
kivitelezést érinti, vagy arra vonatkozik.

Az épitési munkak kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal elirt
kovetelményeket a Vallalkozo koteles megfeleléen végrehajtani.

Vallalkozé az altala vagy alvallalkozo6i 4ltal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozdsaban kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelhdritasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell
tartania minden torvényt, illetve &ltalanos érvény(i Jjogszabadlyt, szabvanyt, helyi
rendeletet €s egyéb szabalyzatot, megrendeléi bels szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibdk kijavitasdval, a teljesitends adatszolgaltatasokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos. Az ezek be nem tartdsabdl eredé karokat Megrendelére nem
hérithatja at, a karokért teljes anyagi és erkolcsi felel6sséggel tartozik.

A Vallalkoz6 koteles gondoskodni arrél, hogy dolgozéi és alvallalkozéi a beruhazds
soran a vonatkoz6 kérnyezetvédelmi és egyéb szabalyokat betartsdk, ugymint:

10.01. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 12-13.§;

10.02. a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIIL torvény, és az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EuM egylittes rendelet;
10.3.  ahulladékgazdalkodasroél sz616 2000. évi XLIIL torvény,

10.4. akornyezet védelmének dltaldnos szabalyairdl sz616 1995. évi LIIL torvény
10.5.  a vizgazdalkodasrél sz6l6 1995. évi LVIL térvény, a vizjogi engedélyezési
eljarashoz szitkséges kérelemrdl és mellékleteirdl sz6l6 18/1996. (VL. 13) KHVM
rendelet

10.6. a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Véllalkozé a Jogszabélyban meghatérozott ideig
felel6s minden olyan altala vagy alvallalkozoi altal okozott kérnyezetszennyezésért,
amely a beruhdzas megvaldsitasa soran kovetkezett be.

Vallalkozé koteles munkavégzéskor olyan gépeket lizemeltetni, melyek a
rendeletekben eldirt zajkibocsatési hatarértéket nem haladjak meg;

A tlizvédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozasi agakrol, munkakorokrdl, a
tizvédelmi szakvizsgaval Gsszefiiggd oktatasszervezésrdl és a tiizvédelmi szakvizsga
részletes szabdlyairol szolo 27/2009. (X. 29.) OM rendelet 1. szamt mellékletében
megjeldlt foglalkozasi dgakban és munkakorokben a munkékat kételes érvényes
tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 dolgozokkal végeztetni. Egyéb tlizveszélyes
tevékenyseg esetén a tlizvédelmi szabélyokra, eldirasokra dolgozéit kioktatja.
Vallalkoz6 koteles a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: a
rendelet) alapjan, annak keretei kézoétt — amennyiben maga a munkabiztonsagi



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

szaktevékenység ellatdsahoz el6irt képesitéssel nem rendelkezik — munkavédelmi
koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési munkék alatt.
A koordindtor megbizasa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a Vallalkozé és a felelds
miszaki vezetének a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban megallapitott
felelosségét.
A Villalkozé az épitési munkahely kialakitisat csak akkor kezdheti meg, ha a
kivitelezési tervdokumentécié részét képezi a rendelet 6. § (2) bekezdésének b)
pontjaban meghatdrozott tartalmu biztonsagi és egészségvédelmi terv.
A Villalkozé az épitési munkahely kialakitasinak megkezdése elétt eldzetes
bejelentést koteles kiildeni az Orszagos Munkabiztonsdgi és Munkatigyi
Fofeliigyel6ségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyel6ségéhez, abban az
esetben, ha

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység idStartama eldrelathatéan

meghaladja a 30 munkanapot és egyidejiileg ott t5bb mint 20 £&
munkavallal6 végez munkat;

b) atervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.
Az elbzetes bejelentés idGszerli adatait az épitési munkahelyen jol lathatéan kell
elhelyezni.
Vallalkozé vallalja, hogy gondosan betartja az alkalmazand6 tirsadalombiztositasi
torvényeket és jogszabdlyokat, és fizeti valamennyi, a dolgozék alkalmazasanak
kovetkeztében adodo koltségeket, jarulékokat és addkat. A Vallalkozd kételes a
dolgozéinak személyre sz616 balesetbiztositast kitni, amely olyan munkahelyi baleset-
¢s rokkantbiztositds, amely barmely dolgozéjanak, barmely kovetelését — beleértve a
TB viszontkovetelését is — fedezi. Elézdek értelmében Megrendeld felé Vallalkozé
semmilyen kovetelést nem tamaszthat.
A Villalkozé koteles a Megrendeld ellendrzésre és  intézkedésre jogosult
képvisel6inek munkavédelmi ellendrzését segiteni, intézkedéseit magukra nézve
kotelezének tekinteni.
Vallalkozo koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy felel6sség alol,
barmely rendelkezés megszegéséért.
A Véllalkozé teljes felelosséggel tartozik a szerzédés szerinti munkak és az ezzel
kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési id8ponttol a
megrendelt feladat dtadas-4tvételének napjaig.
A villalkozo6 koteles a szerzédés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményrél a
Megrendelét haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben lehetésége szerint sajat
hataskorében eljarni azok elhdritasara. Vallalkozd attanulményozza, feliilvizsgalja és
Osszehasonlitja a tervrajzokat, miiszaki lefrasokat, a kiviteli litemtervet, valamint
minden Megrendel6i utasitast, jovdhagyast, értesitést. Vallalkozé minden hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, amelyet az elébb irt feltilvizsgalat soran
felismer, irasban jelent a Megrendelének és jéhiszemiien egylttmikodik a hibdk
megoldasaban.
Vallalkozo a részére atadott terv esetleges hibdirdl, hidnyossagair6l koteles - a téle
elvarhat6 médon és mélységben - a Megrendelt e szerz6dés alairasatd] szamitott 15
napon belill tdjékoztatni és a tervt6l valo eltéréshez engedélyt kérni.

a. Ha a kivitelezés sordan meriil fel az 4tvett kiviteli tervtd] eltérési igény a
vallalkoz6 részérl, gy koteles azt a haladéktalanul irasban jelezni.
Megrendeld legfeljebb 7 napon beliil koteles nyilatkozni, az eltérés
jovahagyasardl.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

A Vallalkozd koteles a kitlizési alappontokat megérizni, a munkdjdhoz sziikséges
geodéziai munkélatokat — kitlizéseket — elvégeztetni a megadott alappontok
felhasznélasaval.
A szabvéanyok éltal eldirt ellenérzéseket Vallalkozo kételes folyamatosan elvégezni, a
megéllapitott hibakat ¢s  hidnyossigokat haladéktalanul megsziintetni, az
intézkedéseket az épitési napléban rdgziteni.
A Villalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkozok mozgatdsat ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitds soran felhasznalt utak és azok mitargyai karosodast és
sériillést ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység sordn el6idézett
kornyezetkarosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden felel6sség és
kovetkezmény.
A kivitelezés soran a Véllalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadélytdl, és minden vallalkozéi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar
nem sziikséges, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve
tavolitania a munkateriiletrél. Ha a Véllalkozé e pontban foglalt kotelezettségeinek
nem tesz eleget, gy a Megrendeld jogosult azt a Vallalkozé koltségére elvégeztetni,
ebbdl szarmazé valamennyi koltségét a Vallalkozé szamlajabol levonni.
Vallalkozé koteles a meglévd épiilet(ek) szerkezeteit, az elkésziilt egyéb munkak
allagat megdvni.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az épitési beruh4zashoz kapcsolodd munkavégzés
miik6dé korhaz teriiletén, elkiilonitett helyen, az egeszségligyi ellatds nyujtdsanak
kozvetlen kornyezetében torténik. Vallalkozé munkavallaléi kotelesek az
egészségiigyi ellatds zavartalansdgat a toliik elvarhaté mértékben biztositani, a
véletlenszerlien tudomésukra juté egészségiigyi titkot megtartani, a betegekkel és az
egészségligyi személyzettel az udvariassag elvarhat6 szabalyai szerint viselkedni.
Vallalkozénak a bontést elézetes egyeztetés alapjan ugy kell végeznie, hogy az
alkalmas anyagok, berendezések ujrahasznositdsa biztositva legyen. Ezeket
elkiilonitetten kell tarolni, és jegyz6konyvileg 4t kell adni az megyei 6nkorményzat
képviseldjének. A munkék befejeztével Vallalkozd koteles legalabb a munkateriilet
atvétele eltti allapotnak megfelelé — az intézmény miikddoképességét biztositdo —
helyredllitast (it, park, parkolo, novényzet, stb.) elvégezni.
Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a rendelkezésére bocsatott munkateriileten mas
vallalkozok is dolgoznak, igy tevékenységiiket kotelesek Osszehangolni.
A Vallalkoz6 felelds a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.
A munkatertilet 6rzésérél és tlizvédelmérdl a munkateriilet atvételét kivetden a
Vallalkozé gondoskodik. Vallalkozé a munkateriiletet koriilkeriti.
A Vallalkoz6 a munkateriilet 6rzésérdl, védelmérsl oly médon kételes gondoskodni,
hogy ott kizérélag csak az arra feljogositott személyek tartézkodjanak.
Villalkozé a kivitelezési munka megkezdésekor az épitéipari  kivitelezési
tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. §. (6) bekezdés szerint
elhelyezésre keriild tablan koteles maradéktalanul feltiintetni az ott meghatarozott
adatokat.
A Vallalkoz6 a sajat kéltségén koteles a kivitelezés folyaman:
biztositani a beruhdzis teljesitéséhez sajat eszkdzeinek, gépeinek Ulizemeltetéséhez
sziikséges ideiglenes kdzmiihalézat kiépitését, a sziikséges méréorak felszerelését,
melyek fogyasztasi dija Vallalkozét terheli,
biztositani és fenntartani az dsszes vilagitast, keritést, figyelmeztet6 jelzést, amelyek a
beruhézas védelmére vagy mésok biztonsaga és kényelme érdekében sziikségesek
megtenni az 0sszes ésszer(i 1épést a kornyezet védelmére a munkateriileten és
azon kivil a beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint
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clkeriilni a személyek, kozvagyon vagy masok karat &s sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az & tevékenységének
kovetkezménye;

39. Véllalkoz6 feladata tovabba a munkéjahoz szitkséges szocidlis létesitmények, tarold
teriiletek  és  egyéb melléklétesitmények, kozmiivek kialakitdsa, valamint
véllalkozasanak befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitisa. Vallalkoz6i feladat a
kivitelezési munkdkhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (dtcolat, allvanyzat,
technikai eszk6z és munkahelyi berendezés) telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa
és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrsl torténd eltavolitasa

40.Ha a beruhdzassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart
vagy seriilést okoz, a Villalkoz6 koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak
képvisel6jét, valamint megtenni a szitkséges lépéseket és intézkedéseket.

41. A Véllalkozo koteles allando helyszini képviselSje 4ltal biztositani a sziikséges
feltigyeletet és iranyitast, ellenSrzést a kivitelezés folyaman.

42. A Villalkozé a szerz6dés targyat képez6é munkalatok soran kételes a munkateriilet
atadas-atvétele napjatél kezdve a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfeleléen
epitési naplot vezetni, és azt 4llanddan az épitkezés helyszinén tartani, a 12. pontban
foglaltaknak megfelelden.

43. Véllalkozé feladata a helyszini kivitelezési munkak végzéséhez és a hasznalatbavételi
engedélyhez kozvetleniil sziikséges hatOsdgi, szakhat6sagi, kozmiiszolgaltatoi és
egy¢b engedélyek beszerzése, valamint az ezzel 6sszefliggd koltségek viselése.

44. Az eltakarasra keriil6 munkak elkésziiltér6l Vallalkozé koteles Megrendel6t értesiteni.
Megrendeld képviselje (Megrendel8) az értesitéstél szamitott 3 napon beliil koteles
ellendrizni.

45. Véllalkozé koteles a Megrendeld képvisel6i szdmara a munkateriiletre torténd
belépéshez munkavédelmi eszk6zt biztositani.

46. A Vallalkozo sajat koltségén koteles a szerzédés alapjan kivitelezett munkak ataddsi
dokumentéciéjat hdrom példanyban elkésziteni, és azt a miiszaki atadas-atvételi
JegyzOkdnyv lezardsaval egyidejiileg Megrendeld részére 4tadni, a beruhazas mindségi
bizonylataival egyiitt. Ezen dokumentaciok atadasanak hidnyaban az &atadas-atvételi
eljaras meghiasul.

47. A Vallalkozo feladatat képezi a sajat kivitelezési tevékenységén tulmenden az érintett
munkateriileten cedalt véllalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek folyamatos
biztositasa, az egyidejiileg kdzremiik6dé vallalkozok munkavégzésének koordinalasa,
az elkészilt létesitmények, beépitett értékek Orzése és allagfenntartdsa a teljes
beruhdzas dtadas-atvétel, tovabbé az uté-feliilvizsgalati eljaras biztositasa.

48. Vallalkoz a tevékenysége soran felmeriilé koltségeit 5nalléan viseli.

49. Villalkoz6 kételes a hasznalatbavételi engedély beszerzéséhez — amely Megrendel6
feladata — a sajdt munkavégzésével kapcsolatos és sziikséges iratokat, illetve
tanusitvanyokat Megrendelének atadni. Beszerez minden tovabbi, a Projekt
megvalositasdhoz sziikséges hatosagi engedélyt, illetve Megrendeld ez irdnyt kérésére
egylittmiikodik Megrendelével a hasznalati engedélyek beszerzésében.

50. Vallalkozé kételes a Megrendeld &ltal részére mar 4atadott vagy barmikor késébb
atadandé valamennyi Projekt Dokumenticiét és utasitast részben és egészben
attanulmanyozni, és amennyiben sziikséges azokra Megrendel felé - kivéve, ha a
Szerz6dés ennél rovidebb hatdridét nem hatdroz meg - legkésdbb héarom 3)
munkanapon beliil irasbeli észrevételt tenni.

51. Hacsak a jelen Szerzédés kifejezetten nem rendelkezik az ellenkez6jérél, a Vallalkozé
koteles sajat koltségén elvégezni az FEpitési Munkdkat és a Villalkozéi
Szolgaltatasokat, és vallalni az abbol eredé barmely koltséget, tovabba teljesiteni a

24
/4‘??&\4\



52.

53.

54.

55

56.

57.

58.

jelen Szerzédés rendelkezései szerinti barmely mas kotelezettségét, amely
tevékenységek dijazdsa benne foglaltatik a Vallalkozasi Dijakban.

Vallalkozé a Projekt megvaldsitdsa, végrehajtdsa soran koteles a Megrendel6i
dontések elokészitéséhez sziikséges alternativak feltarasara és kidolgozasara,
amennyiben ez sziikségessé valik, vagy erre vonatkozéan Megrendel6ts] utasitast kap.
A Villalkoz6 kételes a jelen Szerzédésben meghatarozott feladatait és kotelezettségeit
sajat maga elvégezni. A Megrendel6 elézetes hozzajarulasaval jogosult igénybe venni
alvallalkozok kozremilkodését a jelen Szerz8désben meghatrozott feltételek szerint,
de ebben az esetben is csak akkor, ha az a Szerzédés targyaval Osszefligg, kivéve, ha
az igénybevétel a Megrendel6t karosodastél 6vja meg. Ebben az esetben a polgari jog
altalanos feleldsségi szabalyai szerint kételes eljarni.

Vallalkozé sajat koltségére gondoskodik minden munkaerérél, alvéllalkozo6rdl,
eszk6zrdl, anyagrol és berendezésrdl, ami a Szerzddés targyanak megvaldsitasahoz
sziikséges, akar kiilon fel van tiintetve a Szerzédésben, akdr nem, de sziikségességiik
abbdl kovetkezik.

. Véllalkozé koteles az alvallalkozokkal kotott  szerzédésekben megfeleld

szerzOdésbiztositékokat, szankcidkat kikotni és az alvallalkozok szerz0désszegése
esetén a jogkdvetkezményeket velilk szemben érvényesiteni. A Vallalkozé koteles
tovabbad az ezen Szerzédésben irt olyan jogokat és kotelezettségeket, amelyet az
alvéllalkozénak a Szerz6dés teljesitése érdekében ismernie kell, az alvallalkozékkal
kotott szerz6désbe bele foglalni.

Vallalkoz6 jelen Szerzédés alairdsat kovetd legkésdbb hét (7) napon belil kételes
Osszeallitani és Megrendelének jovahagyasra benyujtani az 4ltala alkalmazni kivant
alvallalkozok listajat, tételesen megadva azon Munkdkat és Szolgaltatdsokat, amelyek
elvégzésére az alvéllalkozot igénybe kivanja venni. Amennyiben a listat Vallalkozé
modositani kivanja, azt Megrendelének haladéktalanul irdsban be kell jelentenie. A
modositasra kizarélag Megrendeld irasbeli hozzajarulasaval van lehet6ség.
Amennyiben a Vallalkozé az altala végzett Munkak és Szolgaltatisok ellatésahoz
alvallalkozdkat vesz igénybe, vagy a Megrendeld az épitési, szerelési és aruszallitasi
tevékenységek végzésre tobb vallalkozét biz meg, a Vallalkozd kételes a tobbi
alvallalkozoval és vallalkozéval a Munkékat és Szolgaltatdsokat Osszehangolni,
szdmukra munkateriiletet biztositani, tliik a munkateriiletet 4tvenni. Minden olyan
munka esetében, amikor a Vallalkozé munkaja mas alvallalkozé és/vagy vallalkozd
munkéjahoz kapcsolodik, a Vallalkozé kételes az alvallalkozok és vallalkozék altal
teljesitett munkakat 4tvenni, azokat sziikség szerint észrevételezni, illetve az altala
befejezett munkarészeket az alvallalkozéknak és/vagy a vallalkozoknak tovabbi
munkavégzés céljabdl jegyzokonyvileg atadni.

Vallalkoz6 felelds a Helyszinen munkat végzd barmely alvéllalkoz6ja munkéjanak I.
osztalyd minGségben vald teljesitéséért. A Vallalkozd kételes barmely, a
Megrendel6ével jogviszonyban allé véllalkozé munkéjat észrevételezni és megtenni a
sziikséges lépéseket, ha barmilyen modon tudomésara jut, hogy a Megrendel6
véllalkoz6ja nem megfeleld mindségben, vagy nem szerzédésszeriien teljesit. A
Vallalkozdéval szerzodstt barmely alvallalkozé munkajaért a Vallalkozoé ugy felel,
mintha az alvéllalkozé munkajat sajat maga végezte volna el. Hasonléan felel a
Villalkozé a Megrendel6vel szerz6dstt vallalkozék munkéjaért abban az esetben, ha
elmulasztja azon kételezettségét, hogy ezen véllalkozok munkajat legjobb szakmai
tudésa és a legmagasabb fokt gondossag mellett ellenérizze, és az észlelt hibékrol,
hidnyossigokrél, vagy a nem szerzédésszerli teljesitésrdl Megrendel6t idében
értesitse.
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A Véllalkozé barmely munkdjanak megkezdése elétt koteles a beépitésre keriild
barmely anyagot és/vagy berendezést ellendrizni, és amennyiben az anyag és/vagy
berendezés nem felel meg a Projekt Dokumentacidkban eldirt mindségi
kovetelményeknek, ugy err6l koteles a Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiteni
¢s azonnal megtenni a sziikséges intézkedéseket a hibas, hidnyos, vagy barmely egyéb
okbol nem megfelel$ anyag és/vagy berendezés kicserélésre. A Megrendel6 eldzetes
irasbeli hozzajaruldsa nélkiil beépitett barmely hibas anyag és/vagy berendezés
beépitéséért a teljes felelésséget a Vallalkozo viseli.

Vallalkozé kételes figyelembe venni a Megrendelé barmely képvisel6je altal részére
adott utasitdsokat és aszerint végezni a munkéjat, azzal a feltétellel, hogy a
Megrendeld képvisel6je altal adott szébeli utasitasokat a Megrendelé képviselbje
koteles irdsban meger§siteni. Amennyiben a Vallalkozé a Megrendel6 képviseldjének
utasitdsait megfeleld szakmai indok nélkiil nem fogadja el, és nem az utasitasnak
megfelelden végzi tevékenységét, akkor ez a Vallalkozé részérsl alapvetd és stilyos
szerz8désszegésnek mindsiil, amely indokolt estben megalapozhatja Megrendeld
rendkiviili felmondasi jogat.

Amennyiben a Viéllalkozé és a Megrendel$ képviseldje kozott szakmai vitara keriil
sor, amelyet nem tudnak egymaés kozott megoldani, ugy a Vallalkozé kételes a
Megrendeld képviseléjének utasitdsa szerint eljarni, kivéve, ha bizonyitani tudja, hogy
czzel a Megrendelének kart okozna.

Viéllalkozé kételes az altala igénybe vett alvallalkozéknak olyan utasitast adni, illetve
munkéjukat gy irdnyitani, hogy azok tokéletesen Osszhangban legyenek a
Megrendel6 képvisel6je 4ltal adott utasitdsoknak.

Villalkozé koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett megbeszéléseken,
egyeztetd targyaldsokon, szemléken, felméréseken, vizsgalatokon, méréseken,
teszteken stb. az Epitési Helyszinen vagy barmely egyéb, a Projekt végrehajtasa soran
eléfordul6d helyszinen, és az ezeken vald részvételért a Vallalkozéd semmilyen
formaban sem szamolhat fel Megrendeld felé koltséget.

Vallalkoz6 az elvégzett Munkéaért és Szolgaltatésért teljes - a tébbi alvallalkozdval
kotott szerzédésben meghatdrozott miiszaki, gazdasagi ¢és egyéb feltételek
teljesitéséért is - eredményfelelésséggel tartozik.

Vallalkozé koteles teljeskorii épitési-szerelési biztositast kotni a Szerzédésben foglalt
feltételek mellett.

Az egyértelmliség kedvéért a Felek rogzitik, hogy mindazon Munkak és
Szolgaltatasok, amelyek a Projekt megvaldsitasdhoz sziikségesek, a Szerz6dés targyat
képezik és benne foglaltaknak a Vallalkozé feladatai korében, fiiggetleniil attél, hogy
ezen Munkak és/vagy Szolgéltatdsok szerepelnek-e vagy sem a SzerzGdéses
Dokumentéciékban (tervekben, rajzokban, kéltségvetési kifrasokban sth.). Igy csak a
példaként, de nem kizardlag, a Vallalkozé feladata az épitmények kitlizése, a fel- és
levonulas stb.

A Villalkozé kételes elkésziteni és mindenkor a Helyszinen tartani a baleset- és
munkavédelmi eldirast. Az Epitési helyszinre csak és kizarélag azok a személyek
léphetnek be, akik a baleset- és munkavédelmi utasitast elolvastak, az abban
foglaltakat megismerték és mindezt az utasitdshoz csatolt alafrolap alairdsaval
elismerték.

. Villalkoz6 a Helyszinen csak és kizarolag olyan tervekb6l és Projekt

Dokumentéciokbol dolgozhat, amelyeket az Epitész és a Megrendeld el6zetesen
Jovéhagyott, és amelyeken szerepel a Tervezd és a Megrendeld pecsétje és/vagy

alairasa.
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69. Ugyancsak az egyértelmiiség kedvéért a Felek rogzitik, hogy mindazon koltségek és
kiadasok, amelyek a Projekt megvaldsitisa soran felmeriilnek €s/vagy a Projekt
¢s/vagy a Szerz6désben rogzitett eldirasok teljesitéséhez sziikségesek csak és
kizarélag a Vallalkozot terhelik, hacsak a Szerzédés kifejezetten nem rendelkezik az
ellenkez6jérol.

9.2. Jelen szerzédés 1. pontjdban meghatirozott létesitménnyel Osszefiiggd hatdsagi,
szakhatdsagi és kozmilengedélyek beszerzése a Vallalkozo feladatat képezi.

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Villalkoz6 &ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épit6 és szerelbipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technolégidknak meg kell felelniikk a
vonatkoz6 eléirdsoknak. Ezeken felil a Véallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi,
munkavédelmi, tizrendészeti és kdrnyezetvédelmi hatosagi eléirasokat is be kell tartania.

A sziikséges mindségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozét terhelik. Ide értenddk a
prébaterhelések koltségei is, amennyiben azok a Normativ Dokumentumokban elé vannak
frva, vagy a Megrendel6 altal szolgaltatott Miiszaki Specifik4ciéban egyértelmlien meg van
hatédrozva ahhoz, hogy a Véllalkoz6 rajanlataban szerepeltetni tudja. A Megrendelének joga
van ezeken feliil is elrendelni vizsgalatokat, a Vallalkozé egyidejli értesitése mellett.

Amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyandja miatt van sziikség, és ez a
vizsgélat soran beigazolddik, ennek koltségei is a Vallalkozét terhelik.

A Vallalkoz6 koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az elvarhat6
egylttmiikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendel6 a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.2. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositds iigyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkoz6itdl, beszallitoitol is megkoveteli. A veliikk kétend6 szerzédésekben
hasonl6 értelmti feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom
erdsitésére €s a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

10.3. A Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a szerzédés teljesitése sordn érvényesiti az
epitbipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumenticié
tartalmarol  sz6l6 191/2009. (IX.15) korményrendelet, valamint az épitésfeliigyeleti
tevékenységrél szol6 291/2007 (X.31.) kormanyrendelet vonatkoz6 elbirasait.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 képvisel6je és a Villalkoz6 tgy miikddnek egylitt, hogy a szerzddésnek
megfeleld teljesitést (hataridék betartasa stb.) a masik fél részére lehet6vé tegyék.

11.2. Felek sziikség szerint, de az egyes munkafolyamatok altal igényelt rendszerességgel, de

legalabb hetente kooperacidt tartanak, melyen koteles részt venni a kivitelezést iranyit6d
miiszaki vezeté és szakdgi vezeték, a Megrendeld képviseldje (projektvezetd, szakégi
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muszaki ellendr, Tervezo). A kooperacios értekezleteken folyamatosan képviseltetheti magat
az Megrendeld altal folyamatosan megbizott személy, illetve igény szerint szakérték vagy
mas meghivottak. A kooperaciérél emlékeztets késziil. A kooperacid szervezését a vezetd
miiszaki ellen6r latja el.

11.3. Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendelé képvisel6jének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a Megrendel6t az eltakaris
megkezdésének iddpontjarol harom nappal korabban az épitési naplén keresztiil irdsban
koteles értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozo Megrendeld igénye esetén
koteles az eltakart munkarészt feltarni.

11.4. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
kapcsolattartasra kijelolt személyek:
Megrendel6 részérdl: Koman Attila, projektvezetd
Tel.: +36 20 773-4371

Vallalkoz6 részérol: Szikszai Tibor, felelés miiszaki vezet
Tel.: +36 56 516 030

A kapcsolattartasra kijelslt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozé koriilményekrol
haladektalanul irdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a szilkséges intézkedést.
Személytikrdl torténd véltozasrol a Felek egymast 48 6ran beliil irdsban értesitik.

11.5. A Villalkozénak atadott dsszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendeld kifejezett
hozzéjarulasa nélkiil sem tovdbb nem adhaték, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé
munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eléadésokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan rogzitett
anyagot kozzétenni.

11.6. A Villalkozénak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyeb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

11.7. A Villalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabéalyokhoz, eléirdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezetésének
utasitasait. Az eléirdsok durva vagy kismértékd, de ismétlédd megsértése esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérél
eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel pétolni.

11.8. Kiegészitd épitési beruhdzasi munka elrendelés esetén a Vallalkozé 8 napon beliil
elkésziti a kiegészité épitési beruhdzdsi munkék 4.3. pont szerint kidolgozott tételes
koltségvetését, melynek egyeztetése utan a felek jelen szerzodést kiegészitik, mddositjak,
vagy a Kkiegészit6 épitési beruhdzasi munkdra a megvaltozott feltételek szerint kilén
szerz8dést kotnek.

11.10. A szerz8d9 felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen szerzédéssel szabalyozott
kapcsolatok folytan tudomdasukra jutott cégszerd, tizleti informacidkat, adatokat, tényeket a
masik fél elézetes hozzajarulasa nélkiil nem hozzak harmadik természetes vagy jogi személy
tudomaésara, nem teszik harmadik személy szdmara hozzaférhetévé, és abbol adoédédan kiilsn
tizleti elény szerzésére nem torekednek. A titoktartds nem vonatkozik mindazon harmadik



személyekre, akik a szerz6dés teljesitésében kozremiikddnek. A szerzédd felek a jelen
szerzOdéssel szabélyozott kapcsolatokban mindvégig egymaés tizleti és erkdlesi elényének
kolcsonds maximalizalasara torekednek.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Villalkozé a munkateriilet &tadas-atvételétdl kezdve épitési naplot koteles
folyamatosan vezetni és allandéan az épitkezés helyszinén tartani. Az épitési napléban
az atadas-atvételt — az idépont, a tevékenység és a munkateriilet megjel6lésével —
régziteni kell. Az épitési naplé az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl
annak befejezéséig vezetett, hatosagi és birésagi eljardsban felhasznalhato
dokumentacié, amely id6érendben tartalmazza a szerzédés targya szerinti épitSipari
kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési munkak adatait, tovabba a munka
menetére, megfeleléségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészitések) vonatkozo
vagy az elszdmoldshoz sziikséges jelentds tényeket. A szerzéds felek a
naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az
epitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak. Az épitési napléba be kell jegyezni az id6jarasi
viszonyokat, az Epitési Munkak elérehaladésat, az Epitési Munkak részének vagy
egeszének 4tvételét, az akadalyokat és késedelmeket, a munkdsok létszamat, a
Févallalkozo altal leszallitott anyagokat és berendezéseket mennyiség és megnevezés
szerint, a Megrendel$ és a Megrendeld véllalkozéi dltal leszallitott és a Févallalkozd
altal atvett anyagokat és berendezéseket mennyiség és megnevezes szerint, a Helyszinen
tartott fontosabb munkagépeket, szerszamokat és munkaeszkozoket.

12.2. Epitési naploban bejegyzésre jogosultak névjegyzékét a szerzédés 6. sz. melléklete
tartalmazza. Személyiikrél torténd valtozasrol a Felek 48 6ran beliil frasban értesitik egymast.

12.3. A Tervez6 naplobejegyzéseit a Megrendeld hivatalos képviseldjének ellenjegyezni
szilkséges. A Villalkozo a bejegyzésekre egy munkanapon beliil a napléban kételes
valaszolni.

12.4. A kivitelezés soran elrendelt médositasokat, vagy a Vallalkozo 4ltal kezdeményezett
valtoztatdsokat a Megrendeld képvisel6jével és a Tervezével minden esetben egyeztetni kell.
Az elrendelt vagy elfogadott modositasokat (&pitési naplo, terv, vagy egyéb médon
dokumentalt formaban) a tervezé atadja a Vaéllalkozé részére, a moédositasoknak a kiviteli
tervekre torténd atvezetése céljabél.

12.5. Az ¢épitési naplét a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet 25.§. (2) bekezdése alapjan 1
eredeti €és 1 masolati példanyban kell vezetni, amelybél a Megrendelé 1 masolati példanyt
kap. Ha az épitési naplo elvész vagy megsemmisiil, akkor err8l jegyzdkonyvet kell felvenni és
a naplot a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan haladéktalanul Ujra fel kell fektetni.

12.6. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkéak végrehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket stb. o gzitik.

12.7. A Megrendelé képviseldje az utasitasait elsésorban az épitési naploba t6rténd
bejegyzéssel kozli a Vallalkozéval.



12.8. Az épitési naplot a Megrendeld képviseldje munkanaponként egy alkalommal, illetéleg
szitkség szerint ellen6rizni kételes. Az €pitési naplt a munka befejezését kovetden le kell
zarni €s a zar6 bejegyzést a feleknek ala kell irni.

12.9. Az épitési naplé helye a Vallalkoz6 helyszini iroddja. Az épitési naplé eredeti példanyat
¢s mellékleteit a Vallalkozonak az atadas-atvételtdl szamitott 10 évig meg kell briznie.

12.10. Az €pitési naplé vezetésének minimum szabalyai

a.

Az egyes naplékon beliil minden oldalon egyértelmiien azonositva fel kell tlintetni
azt a helyiséget, amelyre a bejegyzés vonatkozik.

Az épitési napl6 nyilvantartasi részbél és naplorészbél All.

A nyilvéntartési részt a naplé felfektetésekor kell kitolteni. A kitoltéskor még nem
ismert (pl. egyes alvallalkozokra vonatkozé) adatokkal, azok tudomdsra jutasa
utan a naplét haladéktalanul ki kell egésziteni.

A naplérészt naponta, naprakész allapotban kell vezetni. A naplérész "napi
jelentés" rovatanak adatait akkor is ki kell t5lteni, ha bejegyzést igényl esemény
nem tortént. Az egyéb bejegyzéseket még az esemény bekvetkezése napjan meg
kell tenni.

Az ¢pitési napléba a bejegyzéseket olyan médon (tintaval stb.) kell megtenni,
hogy azt onnan kés6bb észrevétleniil ne lehessen eltavolitani.

A naplérész oldalait folyamatos szdmozéssal kell ellatni. Minden oldalhoz két
masolati oldal tartozik, amelyek ugyanazt az oldalszamot viselik, és a bejegyzések
megtctelekor az eredeti és masolati oldalak kézstt indigot kell hasznalni.

Ha a naplorész t6bb betétfiizetbdl all, a kotet- (fiizet-) szdmot romai szammal kell
jelolni, és minden egyes napléoldalon a kotetszdm mellett az oldalszamot is fel
kell tiintetni.

Az ¢épitési naplobdl az eredeti oldalakat kitépni tilos. Hibas bejegyzés esetén a
hibas részt vagy oldalt athuzéssal kell érvényteleniteni és az érvénytelenitést
annak a félnek kell alafrnia, aki a hibas bejegyzés miatti érvénytelenitést elvégzi.

Mindkét fél altal maér alairt naplobejegyzés a Felek 4ltal egyediil nem
crvénytelenithetd, ilyenkor az érvénytelenitést vagy mindkét félnek ala kell irnia,
vagy az €rvénytelenitést j naplobejegyzésben valo utaldssal kell elvégezni. Uj
naplébejegyzésben tett érvénytelenités esetén hivatkozni kell arra az oldalszamra,
amelyet az 0j bejegyzés érvénytelenit.

A naplorészt hézag és margé kihagyésa nélkiil tigy kell vezetni, hogy utdlagos

bejegyzéseknek ne legyen helye. Az abrak mellett tiresen maradt részeket at kell
hizni. A bejegyzéseket az aldirds utin naponta vizszintes vonallal le kell z4rni.



f. Uzemeltetési sziinet (pl. utlezaras stb.) engedélyezése esetén a naplorészben fel
kell tintetni a végrehajtas idépontjat, valamint az azért felelds személy nevét,
végiil a feloldas idépontjat is.

g Az épitési napld nem megfeleld vezetésének kovetkezményei a Vallalkozot
terhelik.

12.11. Az épitési naploba és mellékleteibe betekinthet

1. azépitésiigyi (1étesitési, milemlék esetén az orokségvédelmi) hatdsag,
2. azellen6rzésre jogszabalyban feljogositott més hatésag,
3. ahelyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatosag,
4. az épités helye szerint illetékes Adé- és Pénziigyi Ellendrzési Hivatal és ennek teriileti
szervei.
13. ALVALLALKOZOK

13.1. Megrendelé kijelenti, hogy hozzajarul a Vallalkozé nyertes ajanlatdban megjelslt
alvallalkozok igénybevételéhez. Vallalkozo kételes a szerzddéskotést kovetd 7 napon beliil
minden alvéllalkozdjara vonatkozd részletes listat a Megrendeld részére leadni, mely
tartalmazza az alvallalkozok megnevezését és az alvallalkozo helyszini felelésének név
szerinti megnevezését. Amennyiben a listat Vallalkozé médositani kivanja, azt
Megrendelének haladéktalanul irdsban be kell jelentenie. A médositasra kizarélag
Megrendel irasbeli hozzajarulasaval van lehet6ség. A listdban szerepld alvallalkozdktol
Vallalkoz6 kizar6lag Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasaval térhet el, ellenkez6
esetben a Megrendeld indoklas nélkiil megtilthatja a Vallalkozo leadottél eltérd
alvallalkozo6inak foglalkoztatasat.

13.2. Vallalkozé kijelenti, hogy csak az ajanlatdban megjelolt alvallalkozokat, illetve az altala
megjeldlt feladatra vesz igénybe alvallalkozot.

14. A SZERZODES MEGSZUNESENEK FELTETELEI

14.1. Szerz8d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést 2011.07. 04.-2012.06.30.
kozotti idészakra, hatarozott idétartamra kotik.

14.2. Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz6dést a felek a masik fél
sulyos szerzédésszegése esetén irdsos értesitéssel, azonnali hatallyal felmondhatjak.

14.3. A Villalkoz6 részérél sulyos szerzédésszegésnek minésiil:

1. amennyiben az épitési beruhdzasra vonatkozo kotelezettségeit megszegi és az erre
torténd irdsbeli felszolitastol szamitott 10 nap elteltével sem sziinteti meg a
szerzOdésszegéssel bizonyithatoan bekovetkezett érdeksérelmet,

2. amennyiben a kotbérrel stjtott napok széma meghaladta a 60 napot,

3. amennyiben magatartdsaval a megrendel6nek vagyoni, illetve nem vagyoni kart
okoz,

4. amennyiben a titoktartasi kételezettségét megsérti

amennyiben cs6d-, felszamoldsi- vagy torlési eljaras van folyamatban ellene,

(9

VN



6. amennyiben a szerzédést, vagy abbodl adédé barmely jogat harmadik személy
részére atruhazza.

7. legalabb tizennégy (14) napra felfiiggesztette az Epitési Munkak és/vagy a
Vallalkozo6i Szolgaltatasok kivitelezését, kivéve, ha a felfiiggesztésre Megrendel
stlyos szerz6désszegése adott okot,

8. egyoldaluan megsziintette a Szerz8dést és/vagy levonult az Epitési Helyszinrdl,

9. nem szolgéltatta a jelen szerz8dés szerinti Biztositékokat, illetve nem emelte meg
azok Osszegét, barmely Biztositék felhasznéldsa esetén nem egészitette ki azt a
megfeleld dsszegre, vagy nem nytjtott alternativ, az eredetivel mindenben azonos
biztositékot.

10. nem tavolitotta el azokat az anyagokat az Epitési Munkak Helyszinérél vagy
bontotta le azokat a munkarészeket a Megrendel képvisel6jétdl kapott irasbeli
utasitast koveté 14 napon belil vagy a Megrendels képviseléje altal megadott
hatarid6én beliil, amelyekre a Megrendeld képvisel6jétdl utasitast kapott azon az
alapon, hogy ezeket az anyagokat vagy Munkékat a Megrendelé képviselbje
kifogasolta vagy elvetette a Szerz6dés eléirasainak megfeleléen,

I1.nem a Szerz6dés elbirasainak és/vagy a Szerzédéses Dokumenticioknak
megfeleléen végezte a Munkdkat és Szolgaltatdsokat annak ellenére, hogy
figyelmeztetést kapott a Megrendelé képviseljétél vagy ismétléds jelleggel vagy
kirfvéan elmulasztotta a Szerzédésben foglalt kotelezettségeit,

12. nem kétdtte meg, tartotta érvényben, vagy Gjitotta meg az Epitési Munkak és/vagy a
Vallalkoz6i Szolgaltatasok folytatdséhoz szitkséges biztositasokat,

13. jelent6sen megsértette a Szerz6dés elbirdsait,

Abban az esetben, ha a fenti esetek koziil egy vagy t5bb bekovetkezik és a Vallalkozo
nem orvosolja ezeket a mulasztdsokat az erre vonatkozé irasbeli felszolitas
kézhezvételét koveté 8 naptari napon beliil, akkor ez a Vallalkozé sulyos
szerz0désszegésének mindsiil, és a Megrendeld - azutén, hogy szdndékarél harom (3)
naptari nappal korabban értesiti a Vallalkozét - felmondja a Véllalkozasi Szerzédést, és
az Epitési Munkak Helyszinérdl kiutasitja a Vallalkozét, tovabba az ennek megfeleld
jogkovetkezmények keriilnek alkalmazésra.

Abban az esetben, ha a Villalkozo stlyos szerz6désszegése esetén a Megrendel6 ugy
dént, hogy €l a neki biztositott jogaval és felmondja a Szerzédést és eltavolitja a
Véllalkozét az Epitési Helyszinrdl, akkor és ebben az esetben a kivetkezé feltételek
Iépnek érvénybe:

a.  a Vallalkozo kételes azonnal kiiiriteni az Epitési Helyszint és eltavolitani onnan a
Munkara alkalmazott minden alvallalkozéjat, személyzetét és munkavallal6jat,

b.  amennyiben a Vallalkoz6 elmulasztja ezt megtenni a Megrendel6 altal megadott
hataridén beliil, akkor a Megrendeld jogosult az A4ltala sziikségesnek és
megfeleldnek tartott minden intézkedést megtenni, hogy eltdvolitsa a Vallalkozot,
annak alvéllalkozoit és alkalmazottait az Epitési Helyszinrél,

c.  aMegrendel jogosult az Epitési Munkak befejezésére, vagy erre mas vallalkozot
bizhat meg, a Kbt. szabélyai szerint.

d.  aMegrendel§ igénybe veheti a Biztositékokat és felhasznalhatja az ezekbdl eredd
bevételét az Epitési Munkak folytatasara és teljes befejezésére,

e.  az ilyen esetekben minden, a Vallalkozé 4ltal készitett Projekt Dokumentécié a
Megrendelé tulajdonava vélik, és a Megrendels jogosult lesz ezen
dokumentaciokat sajat maga, sajat belatasa és szabad dontése alapjan az Epitési
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Munkék folytatdsara felhasznalni a Vallalkozo elbzetes megkérdezése és
engedélye nélkiil, és a Vallalkozd ezen dokumenticiok felhasznaldsa folstt
feltigyeleti jogot sem gyakorolhat.

Ha a Megrendels igénybe vette a Biztositékot, jogosult arra, hogy az ebbdl szarmazod
bevétellel fedezze az Epitési Munkak befejezésének koltségeit, és/vagy ebbdl rendezze a
Szerz6dés alapjan a Véllalkoz6tdl neki jaré vagy esedékessé vald barmely dsszeget.

14.4. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy barmelyik fél ellenérzési kérén kiviil esé
események (vis major) mentesitik az érintett felet a szerz6désbél eredd kotelezettsége
teljesitése alol, ha egy ilyen esemény 3 egymast kovetd hénapon at tart. Ebben az esetben
barmelyik fél jogosult a szerzédést egyoldaluan, azonnali hatallyal, a masik félhez intézett,
ajanlott levélben elkiildstt irdsos értesitéssel felmondani.

14.5. Szerz6dé Felek megéllapodnak abban, hogy a szerz6dés megsziinésekor kotelesek
egymassal elszdmolni, és ennek keretében Vallalkozé kételes a Megrendel6 részére
mindazon eszkdzoket és helyiségeket visszaadni, amelyeket a szerzédés teljesitése céljabol
Megrendel6tél atvett.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

15.1. A Villalkoz6 a nettovallaldsi 4r 5 %-dnak megfeleld 11707 350,- Ft, azaz
tizenegymillio-hétszazhétezer-haromszazstven forint teljesitési biztositékot nyujt, s azt a
Megrendeld rendelkezésére bocsatja. A szerz6dés megkotésekor teljesiti.

A teljesitési biztositék érvényességének (lejaratanak) napja, a vallalt befejezési hataridét
kovetd 90 nap (vérhatéan: 2012.07.27. napja). A teljesitési biztositék az ajanlatkérét illeti, ha
az ajanlattevé a szerzédés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi,
vagy megkezdi, de nem fejezi be.

15.1.1. A teljesitési biztositékot az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetben, az esetleges hibak, hidnyossagok megsziintetésérél sz616 igazolas kidllitasat kovet
60 naptari napon beliil kamatmentesen szolgaltatja vissza a Megrendelé.

15.2. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésének biztositdsa céljabol a Megrendeld
részére jolteljesitési biztositékot nyujt. A Vallalkoz6 a netté vallalasi 4r 5 %-anak megfeleld .
11707 350,- Ft, azaz tizenegymillid-hétszézhétezer-hdromszazitven forint jolteljesitési
biztositékot nytjt a mszaki 4tadas-atvételt kovetben. A joteljesitési biztositékot Vallalkozo
varhatéan: 2012. 07.27.teljesiti. A jélteljesitési biztositék lejaratanak napja az eredményes
Biztositék nyujtdsaval garantalt jotallasi idészakot lezar, uté-felilvizsgalati  eljaras
befejezését kovetd, az utd-feliilvizsgélati eljaras soran rogzitett esetleges hibak, hidnyossagok
megsziintetéserl sz016 igazolas kiallitdsat kéveté 60 naptari nap (varhatéan: 2017.06.26.
napja). Amennyiben a Vallalkozé a joteljesitési biztositékot hataridében nem adja 4t a
megrendel6 részére, Ggy a Vallalkoz6 szerz6dés szegést kovet el, s a Megrendel8 jogosult a
Teljesitési biztositékot igénybe venni. Ez esetben a Vallalkozé koteles az igénybe vett
JOlteljesitési biztositékot a megrendeldi igényérvényesités napjat kovetd 8 naptéri napon beliil
a jelen szerzédésben rogzitettek szerint szolgaltatni. A Megrendel6 az igy igénybevett
Teljesitési biztositék dsszegét mindaddig jogszertien és kamatmentesen tartja maganal, amig a
Viéllalkoz6 nem adja 4t részére szerzédésszertien.
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e az ujabb Teljesitési biztositékot, mely az egyidejiileg 4tadott hibajavitasi iitemterv
tervezett befejezési idopontjat kdvetd 60 napig érvényes, és

a korabban 4tadni elmulasztott j6lteljesitési biztositékot.

A Megrendel6 a Biztositékok szerzédésszeri nyujtasdnak idépontjaig nem koteles a
jolteljesitési Biztositék addsdval garantalt idészakot lezérd, uto-feliilvizsgalati  eljaras
befejezését kovetd, az utd-feliilvizsgalati eljaras soran rogzitett esetleges hibak, hidnyossagok
megsziintetésérél sz616 igazolas kiallitasara.

15.4. Amennyiben a Vallalkoz6 az eredményes jétallasi Biztositék lejarati hataridejét 15
nappal megeldzéen nem javitja ki, vagy nem pétolja hiba és hidnymentesen, ugy kételes

° a kijavitani, vagy poétolni elmulasztott hibak, hidnyossagok javitisdra vonatkozdan
munkanemenkénti litemtervet késziteni és a jolteljesitési Biztositék lejarati hataridejét
10 nappal megeléz6en a Megrendeld részére 4tadni, és

° a jolteljesitési biztositék lejarati hatdridejét az igy atadott hibajavitasi titemterv
tervezett befejezési idépontjat kovetd 60 napig meghosszabbitani.

Amennyiben a Villalkozé a jelen pontban régzitett hataridékben nem teljesiti biztositék
nydjtasi kotelezettségét, igy a Megrendeld jogosult a joteljesitési biztositékot teljes egészében
igénybe venni.

15.5. A késedelmi kotbér mértéke:
15.5.1. Vallalkozé a jelen szerzédés 7.9.1. és 7.9.3. pontjaiban meghatarozott

kotbérterhes részhataridék vonatkozasaban 1.000.000,- HUF/nap, de &sszesen
legfeljebb a vonatkoz6 szakasz netté ellenértéke 10%-anak megfelel6 mértékii
késedelmi kotbért kételes megfizetni. 30 napot meghalad6 késedelem esetén
Megrendel8 jogosult — sajat dontése alapjan —Vallalkozo teljesitését
meghitsultnak tekinteni €s meghiusuldsi kotbérként a Teljesitési biztositékot
igénybe venni

15.5.2. a véghataridé vonatkozéasdban 1.000.000,- HUF/nap, de legfeljebb a szerzédés
teljes nettd ellenértéke 10%-anak megfelelé mértékii késedelmi kithért kiteles
megfizetni. 30 napot meghalad6 késedelem esetén Megrendeld Jjogosult — sajat
dontése alapjan —Vallalkozé teljesitését meghitisultnak tekinteni és meghitsulasi
kotbérként a Teljesitési biztositékot, vagy a Joteljesitési biztositékot igénybe
venni.Vallalkozé az épités szakaszainak bizonyitottan a terhére felrohatd
késedelmes teljesitése esetén a Megrendelének kotbérfizetési kotelezettséggel
tartozik.

15.6. A miiszaki atadas-atvétel soran a véllalkozé érdekkorében feltart hibak kijavitasanak
idejére kivitelezés hibas teljesitésére valé hivatkozassal — a javitads miatt az iizemeltetésbdl
kiesé minden napra szdmitva — Megrendelé jogosult 1.000.000.- Ft/nap hibas teljesités miatti
kotbért érvényesiteni. A Megrendeld a hibas teljesitési kétbért maximum 60 napig érvényesiti.
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15.7. A kotbér forrasa a végszamla illetve a teljesitési biztositék. Igénybe vétele esetén a
veégszamla kiegyenlitése a kotbérrel csokkentett mértékd, illetve a szerzédési biztositékot
biztosité bankgarancia igénybe vétele a Megrendeld részérdl a bankgarancia feletti egyoldala
rendelkezési joggal torténhet.

Amennyiben a kotbér a fenti médon nem egyenlitheté ki, azt a Vallalkoz6 — Megrendel6
felszolitasatol szamitott — 10 banki napon beliil torténé atutalassal kiteles rendezni.

15.8. Megrendel6 a szerz6désben foglalt kétbér érvényesitésén feliil a késedelembdl szérmazé
karigényét is érvényesiti.

15.9. A Vallalkozé csak a Megrendeld elézetes hozzajaruldsa esetén kothet engedményezési
szerzOdést.

Amennyiben a Megrendelé a fentick bekovetkezése esetén a szerzddést egyoldaltian
megsziinteti a  Vallalkozé felel6sségére, tugy Vallalkozé koteles megtériteni a
szerzOdésszegésével a Megrendeldnek okozott karokat a teljes kartérités szabalyai szerint,
azaz szerz0désszegése esetén a Vallalkozé megtériteni koteles a Megrendelé vagyonaban
bedllt értékesskkendst, az elmaradt vagyoni elényt, valamint azt a karpotlast vagy koltséget,
amely a Megrendel6t ért vagyoni és nem vagyoni hatrany csékkentéséhez, vagy
kikiiszoboléséhez sziikséges.

16. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

16.1. A jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket felek a Ptk. és a 11/1985. (V1.22.) EVM-
IpM-KM-MEM-BKM szamu egyiittes rendelet figyelembevételével kezelik.

A Vallalkozé a Megrendel6 részére szavatolja:

— valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
miszaki adat elérését, illetve megvaldsitasat,

— az éaltala létrehozott létesitmény minésége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabél érvényes magyar szabvanyoknak és
eldirasoknak megfelel, és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

— az ¢pitési munkdk szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyoknak és
eléirdsoknak betartasat.

— A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy az ezen Szerzddés alapjan szolgaltatott dolgokban,
Munkékban és Szolgaltatisokban a teljesitéskor megvannak a torvényben és az ezen
Szerz6désben meghatarozott tulajdonsdgok és azok I osztaly min6ségiiek.
(kellékszavatossag).

16.2. A Vallalkozénak a fenti 16.1. pontban részletezett egyseges jotallasi kotelezettsége a
szerz6dés teljesitésétél szamitott 60 hoénapra terjed ki (tovabbiakban: jotallasi idé), a
létesitmény szokdsos, folyamatos lizemelése esetén. Ezen feliil biztositja az épiiletszerkezetek,
cpiiletgépészeti rendszerek és berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki eléirasokban,
valamint a hatélyos jogszabalyban el6irt kitelezd alkalmassagi idejét.
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A Vallalkozé az eléz6ekben irtakon tal az ezen Szerz6dés alapjan teljesitett valamennyi
Szolgaltatasért és Munkéért 60 hénap jotallast vallal, ideértve az azok keretében felhasznalt
vagy beépitett anyagokat, eszkézoket és berendezéseket.

A Vallalkozé az éltala e Szerzédés alapjan elvégzett Munkéakra a véllalt 60 hénapban
meghatérozott jotallast vallalja a Megrendelével szemben. Minden olyan esetben, amikor a
Vallalkoz6 felé barmely alvallalkozoja, gyartéja ¢s/vagy anyag és/vagy berendezés széllitéja a
Jogszabalyban meghatérozottnal hosszabb idétartamra véllal jotallast, akkor a Vallalkozé
koteles az altala a Megrendel6 felé véllalt jotallast erre a hosszabb idétartamra kiterjeszteni.

Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része garanciaidd alatt, a Vallalkoz6 garancialis
kotelezettsége ald tartozé hianyossdgok miatt nem tizemel rendeltetésszerlien, az elézéekben
meghatérozott garanciaidé a létesitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi idével
meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmass4 nem Valt.

A Vallalkozd jétallasi (garancialis) kételezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekr6l
a Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetés-ellenes
hasznalat kévetkezményeként.

16.3. A jotallasi idon beliil a Vallalkozé a Megrendelé altal Jelzett hibakat, azt kovetden pedig
a kotelezd szavatossigi id6n belil — a Megrendels 4ltal bizonyitottan a Vallalkoz6
érdekkorébe tartozd — a hibék kijavitdsat, amennyiben az id6jaras a javitasi technolégia
alkalmazasat lehetévé teszi, haladéktalanul megkezdi és a miiszakilag indokolt id6tartam alatt
befejezi. A kijavitott, kicserélt berendezésekre Vallalkoz6 a jotallasa — az eredeti feltételekkel
egyezden — kiterjed.

Ha a Villalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés kézhezvételété] szamitott 8 munkanapon beliil
nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld Jogosult a kijavitas érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockézatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben elveszteng. Amennyiben a
hiba, hidny kikiiszobolése csere ttjan térténik, a Vallalkozé kérésére a Megrendel6 a kicserélt
elemeket, tartozékokat stb. a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

Amennyiben a Véllalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem id6ben teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendel$ jogosult a hibakat,
hidnyossagokat a Vallalkozé kockézatéra és koltségére kikiiszobolni és a garanciakat igénybe
venni.

16.4. Villalkoz6 koteles Megrendelé  r1észérdl  irasban bejelentett  garanciélis
meghibasodésokat, a bejelentést kovetd 3 munkanapon beliil Megrendelé képvisel6jének
jelenlétében feliilvizsgalni, Megrendel6 jogos igényei alapjdn a javitdsi munkakat, a
felilvizsgalatot kovetd 5 munkanapon beliil megkezdeni, és a kolcsondsen megallapodott
hatdridére befejezni. A kivitelezés soran beépitésre keriild gépészeti berendezések
tekintetében Véllalkozo az frésbeli bejelentést kivetd 24 éran beliil feltilvizsgalja a garancialis
meghibdsodast, a javitasi munkékat haladéktalanul kételes megkezdeni.

16.5. A jelen szerzédés szerinti Jotallasi Idészak a Projekt Teljesitési Igazolds alapjan
valamennyi Epiiletre egylttesen kiadott végleges hasznalatbevételi engedély jogerbre
emelkedését koveté napon Gjrakezdédik és a Vallalkozé altal az ajanlat részeként megjelslt
id6pontig tart.
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16.6. A Garancialis Id6szak megkezd6dését kovetd 12 hénappal (majd azt kvetéen évente) a
Megrendel6 altal megjelslt id6pontban a Megrendels és a Vallalkozé kézds feliilvizsgalati
bejarast tart, és megszemlélik az Ingatlant. Barmely, a Megrendeld képvisel6je altal a bejaras
soran e€szlelt barmely és valamennyi hibat és/vagy észrevételt az ott késziilt jegyzbkényv
alapjan a Véllalkozé kételes nyole (8) napon beliil orvosolni, vagy ha ez a koriilményekbdl
vagy a hiba jellegéb6l adédoan nem lehetséges, a leheté legrovidebb hataridén beliil.

16.7. A meghibe}so@ésokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
BAU-VERTIKAL Epitéipari Kft. 5000 Szolnok, Szapary tt 14.
Fax: 56/ 423-922, e-mail: bau-titkarsag@bau-vertikal.hu

17. VIS MAIOR

17.1. A felek megéllapodnak tovabba abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerz6désben foglalt kételezettségek azon hibéiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
maior okoz. Vis maior bekévetkezése esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében
felmeriil6 kart.

17.2. Vis maior alatt értendd minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek
rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, elére nem lathato, elkertilhetetlen, és amely
megakadalyozza az érdekelt felet a szerz8déses kotelezettségek teljesitésében.

17.3. A vis maiornak mindsiil koriilményt, eseményt a Magyar Kereskedelmi és Gazdasagi
Kamaranak kell igazolnia, mely igazolast a vis maiorra hivatkozé félnek kell beszerezni.

17.4. Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozé fél kételes a tobbi szerzddéses
partnert haladéktalanul (r§vid tton is) értesiteni, és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek
folytan bekovetkez késedelem, illetve hibés teljesités potlolagos kikiiszobslésére.

17.5. A felek nem tekintik vis maior esetének barmely fél atalakulasat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.

18. EGYEB FELTETELEK:

18.1. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy — figyelemmel a kézbeszerzésekrél sz616
2003. évi CXXIX. torvény rendelkezéseire is — teljesitésiik soran mindegyikiik igénybe veheti
harmadik személy k6zremiikdését, akinek magatartasaért sajatjaként felel.

18.2. Jelen szerzédés az addzas rendjérol sz616 2003. évi XCIL. térvény 36/A §-anak hatélya
alé tartozik, ezért abban foglaltak betartésa a szerz6dé felekre nézve kotelezé.

18.3. A Szerz8d6 Felek kifejezetten megallapitjak, hogy barmiféle jog gyakorlasara, kovetelés
elismerésére, vagy egyezség megkstésére vonatkozé nyilatkozat kizarélag a felek térvényes
képviselje altal tett irasbeli nyilatkozat formajaban érvényes. Szerz8d6 felek nyilatkozatat
nem lehet kiterjesztden értelmezni, kizarélag a nyilatkozatban megjelolt konkrét ligylettel
kapcsolatban rendelkezik iigydénté jelentdséggel.



18.4. Szerz8dé felek nyilatkozatai az éltalanos forgalmi adordl sz6lé 2007. évi CXXVIL
térvény (AFA torvény) alapjan:

Szerz6d6 felek a jelen szerz6dés alairasaval kijelentik, hogy

o a kozittink a jelen jogiigylet az AFA torvény 142.§ (1) bekezdésében meghatarozott
ligylet,

o belf6ldon nyilvantartasba vett adéalanyok,

o cgyikiinknek sincs olyan, az AFA torvényben szabalyozott jogallasa, amelynek
alapjan az ad6 fizetése ne lenne kévetelhetd.

* amennyiben a jogillisunkban barmilyen véltozas kovetkezik be, kotelezettséget
vallalunk a mésik fél azonnali értesitésére.

18.5. Amennyiben a jelen szerzédés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve
utobb azza valik, a szerz6dés tovabbi rendelkezései véltozatlanul érvényben maradnak, és az
ervenytelen vagy végrehajthatatlan szerzédési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljak,
amelyek eredeti szandékaikhoz legkdzelebb 4llnak.

Amennyiben az erre irdnyul6 targyaldsok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a
birésagtol az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerz6dés tartalmanak
megallapitasat.

18.6. A szerzédés csak a Szerz8dé Felek kozos megegyezésével, irdsban, a Kozbeszerzési
Torvény 303. §-ban meghatarozott esetekben modosithaté. Minden, a jelen szerz6dés
keretében a felek altal egymaésnak kiildott értesitésnek frott formaban (ajanlott levél, fax) kell
torténnie. A faxon kiildott siirgds értesitéseket ajanlott levélben is meg kell ismételni. Ezen
ertesitések hatdlya a cimzett altali 4tvételkor (kézhezvételkor) 4ll be.

18.7. A Szerz8dé Felek kijelentik, hogy szerzddésiik nyilvanos, annak tartalma kozérdek(
adatnak min6siil.

18.8. A Szerz8d9 Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédéssel szabalyozott
kapcsolatok folytdn tudomaésukra jutott tizleti informéciokat, adatokat, tényeket a masik fél
elozetes hozzdjaruldsa nélkil nem hozzdk harmadik természetes vagy jogi személy
tudomadséra, nem teszik harmadik személy szaméra hozzaférhet6vé, és abbol adédéan kiilsn
tizleti elény szerzésére nem térekednek.

18.9. A Szerz6d§ Felek a jelen szerzédéssel szabalyozott kapcsolatokban mindvégig egymads
lizleti és erkolesi elényének kélesonds maximalizaldsara torekednek.

18.10. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kdézpénzek felhasznaldsaval, a koztulajdon hasznalatanak
nyilvanossdgaval, 4tlathatobba tételével és ellendrzésének bévitésével Osszefliggh egyes
torvények modositasarsl sz616 2003. évi XXIV. térvényben foglaltakat ismeri, és tudomésul
veszi.

18.11. A szerz6désbdl eredd jogvitdkat a felek békés uton targyalds keretében kivéanjak
rendezni. A tdrgyalds alapja az ajanlati felhivas és dokumentacié, az ajanlat, valamint a
szerz6dés. Amennyiben a vitds kérdés a fenti dokumentumok alapjan nem rendezhetd, felek
kozbs megegyezéssel probalnak egyezségre jutni.
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A targyalasok eredménytelensége esetére hataskortél fiiggéen Nyiregyhazi Vérosi Birdsag,
illetve a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Birdsag kizéarolagos illetékességét kotik ki.

A szerz8d6 felek a szerzédéses jogviszonyukbol keletkezd vit4juk rendezése érdekében
mediatori koézremiksdést nem vesznek igénybe, illetve jogvitajukat eseti vagy 4allandé
valasztottbirdsag elé sem terjesztik.

18.12. A jelen szerz6dés nem, vagy nem kielégit6en szabalyozott kérdései tekintetében a Ptk.
¢s az egy¢b hatdlyos jogszabalyok vonatkozé szabalyai az iranyadok.

18.13. A jelen szerzGdés teljesitésére az alabb — nem kizarélagos jelleggel — meghatarozott
jogszabalyok vonatkoznak:

(A) torvények:

b S

az 1959. évi IV. t6rvény a Polgari Torvényksnyvrél (Ptk.);

az 1996. évi XXI. torvény a teriiletfejlesztésrél és a teriiletrendezésrél;

az 1997. évi LXXVIIL t6rvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérsl (Etv.);
az 1998. évi XXVI. t6rvény a fogyatékos személyek jogairél és esélyegyenl6ségiik
biztositdsarol (Esélyegyenl8ségi torvény);

5. az2003. évi CXXIX. torvény a kozbeszerzésekrdl (Kbt.);
6. az 1996. évi LVIIL torvény a tervezé- és szakértd mérnokek, valamint épitészek
szakmai kamarairdl;
(B) rendeletek:
1. a 11/1985. (VL. 22) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet egyes

10.

11.

12.

cpiiletszerkezetek és azok létrehozdsandl felhasznalasra keriild termékek kotelezd
alkalmassagi idejér6l;

a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miliszaki
tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl;

. a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszigos telepiilésrendezési és épitési

kovetelményekrél (OTEK);

a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl (Ekr.);

a 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet az €pitésiigyl hatdsagi eljarasokrol, valamint a
telekalakitasi és az épitészeti-miiszaki dokumentaciok tartalmarél;

- a15/2000. (XI. 16.) K6ViM rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és

megsziintetésének engedélyezésérdl;

a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az épitésfeliigyeleti birsagrol;

a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az épitésiigyi birsdg megéallapitisdnak részletes
szabélyair6l,

a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésfeliigyeleti hatosagok
kijel6lésérdl és miikodési feltételeirsl;

a 215/2010. (VIL. 9.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok kozbeszerzési eljaras
soran készitendé dokumentécidjanak tartalmérol;

a 113/1998. (V1. 10.) Korm. rendelet a felvonok és a mozg6lépesék épitésiigyi
hatésagi engedélyezésérdl, lizemeltetésérosl, ellendrzésérd] és az ellenérokrol,

a 253/1997. (XIL. 20.) Korm. rendelet az orszigos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrél;
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13.245/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol;

14.a3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet az épitési termékek
miiszaki kovetelményeinek, megfeleldség igazoldsénak, valamint forgalomba
hozataldnak és felhasznalasanak részletes szabalyairdl;

15.a 11/1985. (VL. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet egyes
¢piiletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra keriild termékek kételezd
alkalmassagi idejérol;

18.14. A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., és 9. szdmu
melléklet.

18.15. A Felek a jelen szerzédésiiket, mint akaratukkal megegyezOt, magukra nézve
kotelezonek ismerik el, és sajat kezii cégszerti alairasukkal latjak el. A szerz6dés 8 (nyolc)
példanyban késziil, amelybl 6 (hat) példany a Megrendelét, 2 (kettd) példany a Vallalkozot
illeti meg. A Felek a szerz6dés példanyok atvételét alairasukkal nyugtazzak.

Mellékeltek:
1.sz.: Kiviteli tervek (A szerzdés részletes miiszaki tartalma)
2.sz.: Bedrazott koltségvetés és 6sszesito.
3.sz.: Kivitelezési miiszaki-szamlazasi titemterv.
4.sz.: Felel6sségbiztositas.
5.sz.: Modositott épitési engedélyes terv, vonatkozo szakhat6séagi hatdrozat.
6.sz.: Epitési Naplban bejegyzésre jogosultak névjegyzéke.
7.8z.. Megrendelé szamlija terhére torténdé beszedési megbizés teljesitésére vonatkozéd
felhatalmaz6 nyilatkozat.
8.sz.: Vallalkoz6 Ajanlata.
9.sz.: Részletes projekttervet (organizécids).

Nyiregyhaza, 2011. december hé 06. napja
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7.sz. melléklet

FELHATALMAZAS
beszedési megbizas teljesitésére

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat
székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Hosok tere 5.
adoszama: 15402549-2-15

képviseli: Sesztdk Oszkér a megyei kozgyiilés elnske
mint Megrendel6ként kitelezett szerz6do fél

felhatalmazom az UniCredit Bankot mint az nkorményzat szamlavezeté bankjat, hogy a
Kbt. 305. §. (4) bekezdése alapjan a Vallalkozési szerzédés ,,A Szatmar-Beregi Korhaz és
Gyogyfiirdd siirgdsségi osztalyanak komplex fejlesztése” cimii TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020
azonositd szamu palyazathoz kapcsolodo kivitelezési épitési beruhazas, feltjitasi munkaira”
targydban lefolytatott kozbeszerzési eljarasban megkotott szerz6dés szerint

a felhatalmazott

BAU-VERTIKAL Epit6ipari Korlatolt F elelsségli Tarsasag
székhelye: 1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 76.

Adoészam: 10362998-2-42

fizetési szdmlaszam: Raiffeisen Bank: 12050002-00247422-00100008
képviseli: Szikszai Tibor iigyvezetd igazgatd

mint nyertes Villalkozé, a Kbt. 305. §. (6) bekezdése alapjan a
1. Kbt. 305. § (3) c) pont szerinti alvallalkozo esetében 45 napos, és/vagy
2. a305. § (3) g) pont szerinti ajanlattevd esetében az alvallalkozékkal szembeni fizetési

kotelezettség 305. § (3) e) pont szerinti igazolasat kévetd 15 napos

fizetési hataridé eredménytelen leteltét kovetd naptol beszedési megbizast nyujtson be az
ellenszolgaltatas vonatkoz6 részére, azaz 10% tekintetére vonatkozéan, amennyiben az
ellenszolgéltatas teljesitésére az eldzbek szerinti 45 napon és/vagy 15 napon beliil nem
kertilt sor.

A beszedési megbizashoz a Szallit6 koteles mellékelni a Kbt. 305. § (1) bekezdés alapjén a
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat ltal kiallitott rész, illetve végteljesitési
igazolast.

Fedezethiany esetén a sorba allitas ideje legfeljebb 35 nap.

A felhatalmazott a részszamldk és egy végszamla esetében nyujthatia be a beszedési
megbizast. A beszedési megbizas értékhatdra az egyes benyujtott szamla Osszegének 10 %o-a.

/
/
Nyiregyhaza, 2011.december honap 06. napja 7
}/T
Sesztik Oszkir Dr. Fazekas Jinos
Szabolcs-Szatmdr-Bereg megyei kizgyiilés Jojegyzo

elnoke
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Allianz @)

Vallalati Uzletkoték Osztalya Hungaria
Budapest Konyves K 48-52
Képviselet Szolnok Nagy I it 10/a

_ Tel. 56-423-417

‘Fax: 56-378-590 )
L F ]?DEZETIG"AZ,OLAS o
EPITES-ES SZERELESBIZTOSITASI SZERZODESHEZ

- Az Allianz Hungdria Biztosité ZRt. igazolja, hogy a

BAU - VERTIKAL KFT (5000 Szolnok Szapéry 1it 14.)

.. » Strgdsségi ellatds fejlesztése- SOlés SO2(és ezeken belil a gyermek siirgésségi
. ‘ellatas)tdmogatdsara” c¢.”’A Szatmér-Beregi Korhdz és Gyogyfiirds siirg6sségi osztalyanak

- komplex fejlesztése” cimfi TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonosité szému palyazathoz

- kapcsolodo épitési kivitelezéi feladatok ellatasa.
4900 Fehérgyarmat Damjanich ut 1.
_ Biztositas kdtvényszama: 267010556

" “Alapadatok:
. Teljes beruhazdsi érték .: 234.147,-cFt
" Epftogépek: 2.000-eFt

. A kivitelezés tartama: 2011.12.01-2012.09.30

1. Alapbiztositas
1.1.Dologi karokra
Biztositasi 6sszeg: 234.147¢Ft
Onrészesedés:10% , de min 100.000,-Ft
1.2.Felel6sségi karokra
Kartéritési limit: 50.000,-eFt/kar bizt. idészak
Onrészesedés:10% , de min 100.000,-Ft
személyi sériilés esetén 50 eFt/kiresemény
Kiterjesztések:
o 002. Keresztfelelosség-megnevezett alvallalkozokra
e (04. A biztositasi idészak kiterjesztése 03 honapra.
e 100. Gépek és berendezések prébatizemének fedezete
e 119. Meglevé épitmények s kdrnyez6 tulajdon fedezete
Kartéritési limit 25.000,-eFt/kar/bizt. idészak
Kizarasok, sziikitések:
e 110. Csapadékviz, magas vizallas... kiilon feltételei.
e 010. Arviz vagy magas vizallas okozta veszteségek.. ...
e 102. A felszin alatti kdzmiivezetékekre vonatkozé kiilonfeltételek
e 102. Foldkabelek, cs6vezetékek €s egyéb berendezések kiilon feltételei.
112. A tlizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandd
tlizbiztonsagi szabalyokra vonatkozé kiilonfeltételek
Szolnok 2011-12-01




% Raiffeisen
Szaboles-Szatmdér-Bereg Megyei (")nkorményzcxf BANK .
4400 Nyiregyhdza, Hésék tere 5. Szolnoki fiék

TELJESITESI BANKGARANCIA

Garanciaszdm: IGTEQ43490

Ertestltink arrsl, hogy Onék és a Bau-Vertikdl Epl”ré'ipari Kft. (székhely: 1087 Budapest, Kényves
Kélman krt. 76.,) (fovabbiakban ,Vdllalkozs”) kézétt véllalkozési szerzédés jott létre ,Véllalkozési
szerzédés Sirgbsségi ellatds fejlesztése — SOT s SO2 (és ezeken belil a gyermek sirgésségi
ellétds) tdmogatdsara” c. ,A Szatmdr-Beregi Kérhdz és Gydgyfirdé sirgésségi osztalydnak komplex
fejlesztése” cimi TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonositd szémi pdlydzathoz kapcsolédd épitési
kivitelez6i feladatok ellatésa targydban (tovéabbiakban ,Szerzédés”).

Az elvégzett munkdk vonatkozdsdban a Szerzédés eléirdsai értelmében 11.707.350 - Fi Ssszeg(
bankgarancia dllitésa  szikséges az Ondk javéra Vadllalkozé teljesitési  kotelezettségeinek
biztositéséra.

Mi, a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6. cégjegyzékszdam: Févdrosi Birdsdag, Cg.
01-10-041042) (tovdbbiakban ,Bank”) visszavonhatatlan kételezettséget vallalunk arra, hogy

11.707.350,- Ft

(azaz tizenegymillié-hétszdzhétezer-hdromszazstven forint)

Osszeget meg nem haladd mértékben kifizetést teljesitink kézvetlenil az Onsk elsé irdsbeli
felszélitésdra (tovébbiakban ,Igénybejelentés”), 5 banki munkanapon belil, az alapjogviszony
vizsgdlata nélkil, tekintet nélkil a Véllalkozé, mi magunk vagy bdrmely mas fél ellenvetéseire,
feltéve, hogy Ondk az Igénybejelentésben kijelentik, hogy Véllalkozé neki felréhatd okbél az Onsk
kézvetlen felhivasa ellenére, a Vallalkozési szerzédés ,Sirgésségi elldtds fejlesztése — SO1 és SO2
(és ezeken belil a gyermek sirgdsségi ellatds) témogatésdra” c. ,A Szatmdr-Beregi Kérhdz és
Gyodgyfirdsé sirgésségi  osztdlydnak komplex fejlesztése” cimi  TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020
azonosité széml pdlydzathoz kapcesolédd épitési kivitelezdi feladatok elldtésa targyban katott
szerzddés szerinti feljesitési kételezettségének az oft meghatdrozott hatéridén belil nem tett eleget.

Igénybejelentésikhéz csatolniuk kell a jelen garancianyilatkozat és annak esetleges médositdsali)
eredeti példanyét valamint Onék és a Véllalkozé dlial tett, cégszerien aldirt kézés nyilatkozatot,
amely szerint a Véllalkozé a Véllalkozdsi szerz8dés ,Sirgésségi elldtds fejlesztése — SO1 &s SO2
(és ezeken belil a gyermek sirg8sségi ellatds) tdmogatdsdra” c. ,A SzatmdrBeregi Kérhdz és
Gyégyfirdé  sirgdsségi  osztélydnak komplex fejlesztése” cim( TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020
azonositdé szédmi pdlydzathoz kapesolédd épitési kivitelezdi feladatok elldtésa targydban kétstt
szerzédés szerinti teljesitési kotelezettségének az oft meghatdrozott hatdridén belil nem tett eleget,
Gsszegszerlen megjeldlve, tételesen feltintetetve az el nem végzett munkdk/ javitdsok ériékét,
tovébbd melyben Ondk kijelentik, hogy a bankgarancia lehivésaval egyidejileg a Véllalkozét a
kotelezettségeik aldl, valamint minden ezzel kapcsolatos kartéritési felelésség aldl felmentik.
Igénybejelentésiikre a csatolt nyilatkozatban megjeldlt 5sszeg erejéig teljesitiink fizetést.

Raiffeisen Bank Zrt. H-5000 Szolnok, Szapdry 0t 22. » Postai cim/Postal address: Budapest 1700
Telefon: (36-1) 484-4848 o Telefax: {36-56) 516-210 o Internet: wwwilaiffeisen. vl e/f-mail: info@raiffeisen.hu
Févarosi Birésdg mint Cégbirésdg o Cégjegyzékszam: 01-1 41042 of/Adbszém: 10198014-2-44
MEMBER OF THE AUSTRIAN RAIFF \ NKING GROUP
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Garanciaszdm: IGTEQ043490

Igénybejelentésiket jelen garancia-nyilatkozatra hivatkozdssal dtutaldssal teljesitjik.

Jelen garancia 2011. december 064l legkésébb 2012, jalius 30-6n 16 érdig - ha ez a nap
munkaszineti vagy bankszinnap, tgy az azt megelézS banki munkanapon 16 éréig - érvényes,
mely idépontig esetleges Igénybejelentésiknek Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen id8pont utén a
garancia érvényét veszti, Bankunk annak alapjdn fizetést nem teljesit.

Bank jelen garancidbdl szérmazé kételezettsége a lejarat elétt kizérélag abban az esetben szinik
meg, amennyiben Ondk irésban kijelentik, hogy lemondanak a jelen garancianyilatkozatban foglalt

jogaikrél, a tovdbbiakban a garancidra nem tartanak igényt és felmentik Bankot a garancidban
véllalt kételezettségei aldl (Felmenté nyilatkozat.

Igénybejelentésiket és/vagy Felmentd nyilatkozatukat az aldbbi forméban kételesek eljuttatni
Bankunkhoz:

» cégszerlen aldirva, mellékelve - eredetiben vagy kézjegyzé dltal hitelesitett mésolatban - a
cégszer( aldirdst igazolé dokumentumokat (30 napndl nem régebbi cégkivonat és aldirdsi
cimpéldany vagy aldirdsminta) vagy

Y

Bankunkndl bejelentett médon aldfrva vagy

\/"’

amennyiben nem vezetnek szamlét Bankunkndl, szémlavezeté bankjukndl bejelentett médon
aldirva, az aldirdsok szémlavezetd bank dltali igazoléséval.

Més szdmlavezetd bank dltal hitelesitett Igénybejelentést vagy Felments nyilatkozatot Bankunk
kizardlag a hitelesitést végzd szamlavezetd bankon keresztiil fogad el.

Bank telefonon, telefaxon, e-mailen érkezé Igénybejelentést és/vagy Felments nyilatkozatot nem
fogad el.

Jelen garancia keretében az Ondk esetleges Igénybejelentése alapjén Bankunk dltal a fenti
garanciaszémra  valé  hivatkozéssal teljesitett valamennyi  kifizetés o garancia &sszegét
automatikusan csokkenti.

A jelen garancia részleges lehivasa esetén Bankunk a jelen bankgarancia-nyilatkozatra révezeti a
részfeljesités Gsszegét és az ekként zaradékolt példanyt visszaszolgdltatia az Ondk részére.

Bankunk dltal kibocsatott jelen garancia nem engedményezhetd és nem datruhdzhats.

Jelen garancianyilatkozat egy eredeti példényban keriilt kiaddsra.
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Garanciaszdm: IGTEQ43490

A fjelen garancidban nem szabdlyozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései az
irdnyaddk.

Szolnok, 2011. december 01.

Raiffeisen Bank Zrt,
5000 Szolnok Szapiry n.22,
i Szolnoki Fick 3, w d\
Bartalog Zgltdn Homolya Lészlé
Terileti vezets Megyei igazgatd
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