UJ] MAGYARORSZAG FEJLESZTESI TERV TARSADALMI INFRASTRUKT URA OPERTATIV PROGRAM
[TOP-2.2.2/08/2F , Siirgosség ellatas fejlesztése — SO1 és SO2 (és ezeken beliil vermek st € Y
Vonatkoz6 projekt regisztracios szama: T10OP-2

A projekt cime: Josa Ands
__Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmir-Ber

TERVEZOI SZERZODES

miiszaki tervezési munkdk elvégzésérél és tervezéi miivezetésré|
amely létrejott egyrészrél

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye Onkormanyzata
székhelye/lakcime: 4400 Nyiregyhaza, H6sk tere 5.

torzsszama: 402547

addszama: 15402549-2-15

bankszamlaszama: 11744003-15402549-00000000

képviseli: Sesztak Oszkar (név) a Megyei Kozgyiilés elndke,

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel&)

madsrészrél a

Fatum Property Ingatlanberuhazé Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Dézsa Gyérgy u. 5. 1. em. 5/B
cégszama: 15-09-071130

addészama: 13852773-2-15

bankszamlaszama: 11744003-20619875-00000000

képviseli: Litvai Zoltan (név) ligyvezet,

mint tervez6 (a tovabbiakban: Tervez, a tovabbiakban egyiittesen Felek)

kézétt alulirott helyen és napon az aldbbi feltételek, és kikotések alkalmazdsdval:

El6zmények

A. A Megrendel6 kozbeszerzési eljaras Gtjan szerzédést kivan kotni az alibbi projekt
megvaldsitasdhoz sziikséges, a ra vonatkozé kdzbeszerzési eljaras targyaban
kévetkez6képp meghatarozott feladatok ellatasara az alabbi targy szerint:

Tervezdi szerzddés — kiviteli terv készitése és tervezéi miivezetés a TIOP-2.2.2/08/2F
»Slrgbsségi elldtds fejlesztése — SO1 és SO2 (és ezeken beliil a gyermek siirg6sségi
elldtds) tamogatdsdra” pdlydzat kapcsdn megvaldsitdsra keriilé TIOP-2.2.2-08/2-2010-
0003 regisztrdciés szdmu ,Jésa Andrds Siirgésségi Kézpont Projekt” cimd{ projekt
vonatkozdsdban.

A projekt az Eurdpai Unié tamogatasival, az Eurépai Regiondlis Alap—- -
tarsfinanszirozasaval valésul meg. Z



B. Megrendeld a Projekt megvaldsitasa céljabdl az A. pontban megnevezett palyazatot a
Nemzeti Fejlesztési Ugynékség honlapjan elérhetd http://www.nfu.hu/doc/936 link
szerinti tartalommal nyujtotta be.

C. Felek a jelen szerz6dést a Projekt megvaldsitasa céljabol a kdzbeszerzésekrdl sz616 2003,
évi CXXIX. térvény (a tovébbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott, egyszer(
kozbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A jelen szerzédés a
MegrendelS mint ajénlatkérd és a Tervez mint nyertes ajanlattevé kdzott jott létre.

Rendelkezések

5 A szerzodés tdrgya

15 A Megrendel6 megrendeli a Tervez6tsl, a Tervezd pedig a jelen szerzédéshen,
valamint a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumokban foglaltak
szerint vallalja, hogy a 4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan u. 68. szam, [3503/1] hrsz. alatt
létesitendd ,Siirg6sségi Betegellatd Centrum” elnevezésii létesitmény létrehozasa
érdekében az aldbbi feladatokat végzi el:

1.1.1. kiviteli tervdokumentdcié elkészitését a jelen szerz6dés 1. szamu mellékletében
részletezett tartalommal;

1.1.2. tervez6i mlvezetési feladatok elldtdsa a kivitelezési id6szakban a jogerés
hasznalatbavételi engedély megszerzésig bezardlag;

1.1.3. akivitelezést kovetd garancialis id6szakban tervezGi feliigyelet elltasa;

1.1.4. a létesitmény épitési helyszinére vonatkozé kdzmii tervek elkészitése a jelen
szerz6dés 1. szamu mellékletében részletezettek szerint.

19 A tervezesi feladat részletezését a szerzdéshez csatolt 1. szamd melléklet
tartalmazza, kiilé6nés tekintettel az 1. és 4. pontra.

1.2.1. Felek a kiviteli tervek tekintetében az aldbbiakban &llapodnak meg:

Az Ajanlatkér6 a Tervezé altal szolgéltatott kiviteli tervek alapjan kivanja
lebonyolitani a létesitmény kivitelezGjének kivalasztasara iranyulé kozbeszerzési
eljarast a kozbeszerzésekrél sz6lé6 2003. évi CXXIX. toérvény (Kbt.) elGirasai szerint,
ezért a kiviteli terveknek — az egyéb jogszabalyi el8irasokon til — maradéktalanul meg
kell felelniiik az épitési beruhazasok kozbeszerzésekkel kapcsolatos részletes
szabalyairél sz616 215/2010. (VII.9.) korményrendelet vonatkozé elGirasainak is.

1.2.2. Felek a tervezGi miivezetés tekintetében az aldbbiakban allapodnak meg a
szerzGdéshez csatolt 1. szamu melléklet szerint, kiilénds tekintettel a 2. pontra:

Tervez6 koézremikédik az épitési miszaki terveknek megfelel6 maradéktalan
megvaldsitas érdekében, ellenérzi a tervek megvaldsulasat, valamint magyarazattal, -
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2.1

2.2

2.3

2.4

.9

tanacsadassal — minden szakag tekintetében — el@segiti a kivitelezés soran a tervekkel
kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat (tervez6i miivezetés).

A tervez6i mlvezetést az épitGipari kivitelezési tevékenység kezdd id6pontjatol
(épitési munkateriilet dtaddsa) az épitGipari kivitelezési tevékenység befejezésig
(jogerds hasznélatbevételi engedély megszerzéséig) terjeds idészakban minimum 100
mérndknap soran kell ellatni.

Az épitési munkateriilet dtadasanak konkrét idépontjarél Megrendel§ irashan (fax, e-
mail, ajanlott levél) értesiti a Tervezét.

TervezS — ideértve a szakagi tervezéket is — sziikséges id6kozonként, de legalabb
hetente egyszer megjelennek az épitési helyszinen, és/vagy az épités megvaldsitasa
érdekében rendezett kooperacidkon.

A szerzddeés teljesitése

A szerz6dés teljesitésének véghatarideje:

2012. év augusztus hé 31. nap

Részhatarid6k:

Kiviteli terv elkészitése: 2011. év mdrcius hé 5. nap
Tervezdi miivezetés lezardsa: 2012. év augusztus hé 31. nap

A Tervezd a kiviteli terv elkészitése tekintetében elételjesitésre jogosult, amelynek
idépontjarél a Megrendel6t legalabb 8 (nyolc) nappal elébb igazolhatéan értesiteni
kell.

Felek megallapitjdk, hogy a jelen szerzédés alapjan elkészitett kiviteli terv a Projekt
megvalositasanak egyik feltétele, amelynek megfeleléségét nem csupan Megrendeld,
vagy kiilonb6z6 hatésagok, hanem a mindenkori Kézrem(ikédé Szervezet (KSZ) mint a
9/2008. (VII. 24.) NFGM rendelet szerinti kézremiikods szervezet, valamint a
281/2006. (XIl. 23.) Korm. rendeletben megjelélt egyéb szervezet is jogosult
ellendrizni, véleményezni. igy Tervez6 kizarélag abban az esetben teljesit
szerz6désszer(ien (hibatlanul), ha a Tervezé altal szolgaltatott kiviteli terveket a
Megrendel6n tul az el6z6ekben megjeldlt szervezetek is megfelelének itélik, azaz a
kiviteli tervvel kapcsolatban semmiféle kifogds nem érkezik. Megrendel6 tehat
jogosult a kiviteli terveket Tervez6 részére &tdolgozas céljabol visszaadni,
amennyiben az el6z6ekben meghatarozott szervezet — ideértve az altaluk megbizott
szakértSket is — a kiviteli tervekkel kapcsolatban kifogast emel. Ez esetben Tervezd a
kiviteli terveket koteles atdolgozni. Felek megéllapitjak, hogy a fenti 2.2 részhatéridék
cimben a kiviteli terv elkészitésére meghatarozott hatarnap alatt azt az id6pontot
értik, amely hatdrnappal bezarélag a MegrendelS részére mar rendelkezésre kell
allnia a KSZ édltal a kiviteli tervek tekintetében kiadott jovahagyo épitész szakértsi
allasfoglalasnak.

Felek megdllapitjdk tovabba, hogy a Tervezé altal szolgéltatott kiviteli tervnek és a
hozza tartozé dokumentacionak meg kell felelnie az El6zmények B. pontjaban
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3.2

3.8

3.4

megjeldlt linken és annak aloldalain elérheté teljes palyazati dokumentacidban foglalt
feltételeknek, kiilbnésen, de nem kizardlagos tekintettel a 12., 15., 22., 24. és 25. sz.
mellékletekben foglaltakra.

Teljes tervezési dij, és tervez6i miivezetés dijanak 6sszege

A teljes tervezési dij és tervezéi miivezetés 18.600.000,- Ft + 4.650.000,- Ft AFA =
23.250.000,- Ft, azaz tizennyolcmillid-hatszazezer forint + négymillié-
hatszazétvenezer forint AFA, mindésszesen huszonharommillié-kett8szazotvenezer
forint, amely a jelen szerz6dés 2. pontjaban foglalt részhataridéknek megfelelGen az
alabbi részésszegek szerint oszlik meg:

Kifizetés (a szerzédéses ar

Sorszam Tevékenység megnevezése %
sl %-aban)

£ kiviteli terv atadasa a Megrendel§ részére 65

tervez6i miivezetés a kivitelezés 3.
hénapjaval bezardlag

tervezGi miivezetés a kivitelezés 6.
hénapjaval bezérélag

tervezGi mulivezetés a kivitelezés 9.
hénapjaval bezéardlag

tervez6i miivezetés a kivitelezés 12.
hénapjaval bezéardlag

tervezdi muiivezetés jogerds
6. hasznélatbavételi engedély megszerzésével 7
bezardlag

Megrendel6 el6leget nem fizet.

Megbiz6 a Tervezd részére a részteljesitések ellenértékét — a Kbt. 305. § (3)
bekezdése alapjan — a szerz6désszer(i (rész)teljesitéseket kévets 60 napon beliil a
vonatkozd részszamla, és annak mellékletei alapjan koteles megfizetni. Megbizé a
kifizetés sordn a 281/2006. (XIl. 23.) Korm. rendelet 19.§-a szerint, adott esetben
szallitéi finanszirozas alkalmazaséval jar el. Megbizé a kifizetés soran egyebekben a
255/2006. (XI1.8.) Kormanyrendelet; a 16/2006. (XIl. 28.) MeHVM-PM egyiittes
rendelet; a 281/2006. (XIl. 23.) Kormanyrendelet; és az addzas rendjérél szolo
térveny 2003. évi XClI. térvény) 36/A. §-anak rendelkezési szerint jarel.

Megbiz6 az igazolt részteljesitést kéveté 60 napos fizetési hatéridé megtartdsaval
teljesiti (adott esetben, kdézvetlen szallitéi finanszirozas alkalmazasanal) a
részszamlakban feltiintetett 6sszeg 10%-at (mindenkor azonban legfeljebb a sajat eré
mértékéig).

Megbizo a rész-illetve végszamlanak a fenti 3.3 pontban irott Osszegével csokkentett,
tamogatasi dsszeget tartalmazo része a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (5)

bekezdése szerinti szallitoi finanszirozas szerint teljesiti. 5 i’ff—'/
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

Felek megdllapitjdk, hogy a jelen szerz6dés mint kdzbeszerzések teljesitéséhez
kapcsoléddan a szerz6dés szerinti kifizetés az adézas rendjérdl sz6l6 2003. évi XClI.
torvény (Art.) 36/A. § hatélya ald esik.

Megrendel§ altal igazolt szerzédésszerii teljesités esetén, a fenti 3.3. pontban irott
hatarid6 eredménytelen elteltét kévetSen a Tervezé — a Kbt. 99. § (1) bekezdése és
305. § (6) bekezdése szerint — a jelen szerzédés 3. sz. mellékletét képez6, a
Megrendelé dltal adott hozzajarulds, felhatalmazé nyilatkozat alapjan beszedési
megbizast nyljthat be a Megrendel fizetési szamlaja terhére.

A Megrendelé adatszolgdltatdsa

A Megrendel§ a kiviteli tervek elkészitése céljabol a joger6s épitési engedélyt a
Tervezének atadja, melyet felek a szerz6dés 2. szamu mellékleteként csatolnak. Az
épitési engedély tartozéka a hatdsag altal jovahagyott, jogerds és végrehajthato
épitési engedélyezési tervdokumentacié®.

Megrendel§ kételes a minden olyan informaciét a tudomasszerzését kévetéen
haladéktalanul a Tervezé rendelkezésére bocsatani, amelyek a Tervezd
tevékenységét meghatdrozhatjak, a terv tartalmara, elkészitésének modjara, annak
szempontjaira hatassal lehetnek. Kiilonésen kételes a Megrendelé a Projekt
megvaldsitasa céljabol tamogatast nyuijté szervezettdl a tervvel kapcsolatban érkezé
szakvéleményeket allasfoglaldsok, észrevételek atadasara.

A Megrendel6 a szerz6déskotéskor még nem ismert, de a jelen szerzédés
teljesitéséhez indokoltan sziikséges kozbensé adatokat is kételes a Tervezd hozza
intézett felhivdsdra szolgaltatni a sziikséges és lehetséges hataridén beliil. A
Megrendel6 megbizasa esetén a Tervezd atvallalja ezen adatok beszerzését.

A Megrendel6 adatszolgéltatasi késedelme a Tervezd egyideji szolgaltatasi
késedelmét kizarja.

A Megrendel6 altal a szerzédés jelen, A Megrendelé adatszolgéltatasa alcimben
foglalt rendelkezések alapjan szolgéltatott barminemi adatok a szerzédés részét
képezik.

V74

A Megrendelé utasitds addsi joga

A MegrendelS a szerz6dés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, Tervezé
kezdeményezésére konzultaciékon, tervbiralatokon vesz részt, és koteles az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabdl Iényeges kérdésekben
allast foglalni. Megrendel6 barmely altala lényegesnek tartott kérdés tisztazisa
érdekében jogosult egyeztetést (kooperacidot, konzultaciot, tervbiralatot)
kezdeményezni a tervvel vagy a tervezési munkafolyamattal kapcsoltban. _ .

! Megrendelé rendelkezik a jogerds épitési engedéllyel.
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9.8

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

A Megrendel6 a Tervezének utasitast adhat. A Megrendeld utasitasai azonban nem
terjedhetnek ki a tervezési véllalkozas mint elvégzendé feladat szervezésére és nem
tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé. Tervezd a Megrendel6 altal adott
utasitassal egyenértékiinek fogadja a KSZ altal feladatkérében eljarva kiadott
utasitasokat, tébbletkévetelményeket is. Felek megéllapodnak abban, hogy a KSZ
altal esetlegesen kiadott utasitasokat, tobbletkdvetelményeket, valtoztatasi
kérelmeket a Projekt rendeltetésszer(i megvaldsitasa érdekében nélkiilézhetetlennek
tekintik, igy azok a Tervez$ részére nem jelentenek alapot a teljesités terhesebbé
nyilvanitasara.

A Tervez6 a Megrendelé utasitasai és a szerzédéskatéskor ismert, vagy a teljesités
soran ismertté valo érdekei szerint kételes teljesiteni

Amennyiben a Megrendel6 a Tervezének alkalmatlan anyagot, célszerlitlen,
szakszeriitlen utasitast ad, a Tervez§ koteles erre a Megrendel6t figyelmeztetni.
Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebbdl ereddé karért felelGsséggel
tartozik. Amennyiben a Megrendel§ e figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Tervez6 a szerz6dést a Megrendel6 kockazatara teljesiti.

A Tervez6 a Megrendel6 altal adott anyaggal, vagy utasitdsai szerint nem végezheti el
a tervezést, ha ez jogszabalyi, hatdségi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és
vagyonbiztonség veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben kételes a
szerz8déstdl elallni.

A Tervezé teljesitésének tartalma, a Felek egyiittmiikédése, eljaro
képviseldik

A Felek a szerz8dés térgya, a Megrendel6 adatszolgaltatasa és utasitasai alapjan a
jelen szerz6dés mellékleteiben hatérozték meg részletesen a szolgaltatas targyat,
tartalmat.

A Megrendelé felhatalmazza a Tervez6t, hogy — elézetes irasbeli értesitését kévetden
— a jelen szerz8désben foglalt feladatai teljesitéséhez specialis szakkérdésekben
altervez6k koézrem(ikodését vegye igénybe — a Kbt.-ben az alvéllalkozé bevonaséra
vonatkoz6 rendelkezések figyelembevételével. A Tervezd az altervezgk, illetve
alvallalkozok szolgaltatasaiért a Megrendel&vel szemben ugy felel, mintha a tervezést
sajat maga végezte volna el.

A Felek a szerz8dés teljesitése soran a teljesités érdekében kijelolt képvisel6ik utjan
messzemendGen egyittmikodnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa

targyaban folyamatosan konzultalnak. éf"’% _



6.4

6.5

6.6

74

7.2

1.3

A Felek az egylittm(ikodésre jogositott képviselGiket a kévetkezék szerint jelolik ki.
Megrendeld részérél:

Nyitrai Norbert (projektvezetd)

Tel.:+36 70 418 37 62

E-mail: projektiroda@josa.hu
Tervezd részérdl:

Litvai Zoltan (ligyvezetd)

Tel.: +36 42 785 320

Fax: +36 42 785 325

E-mail: zoltan.litvai@fatumproperty.hu

A Megrendel6 kijelolt képviselGje jogosult a Tervezének a jelen szerzédés 5. pontja
szerinti utasitasokat megadni.

Megrendel6 részérél Tervezd szerzédésszer(i teljesitését az alabbi személy jogosult
irasban igazolni:

Nyitrai Norbert (projektvezetd)
A Tervezé teljesitési- és szavatossdgi kételezettsége

A Tervezé kételes a szerz6désben és mellékleteiben meghatarozott tervezési
véllalkozdsat mint elkészitendd m(ivet a jelen szerz6désben és mellékleteiben foglalt
tartalmi kovetelményeknek, a m(iszaki tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsagi- és
szakmai szabalyoknak, ezek hianyaban a kialakult szakmai kovetelményeknek és
gyakorlatnak megfelel6en, az épitési elGirdsok betartasaval szolgaltatni. A tervezd
kellékszavatosséggal tartozik azért, hogy az altala szolgéltatott tervdokumentaciok
minden tekintetben szakszer(iek. A szolgéltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy
azt a Megrendeld rendeltetésszeriien, a szerz6désben kikététt, a szerz6déskotéskor,
illetve a teljesités folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa.

A Tervez6 koteles a tervdokumentacidkat a jelen szerz6dés 9.1 pontjaban
meghatarozott helyen és a 2.2 pontban meghatarozott idében szolgaltatni.

A Felek megéllapodnak abban, hogy Tervezé koteles a targybeli tervdokumentaciét a
magyar jogszabalyoknak, szabvanyoknak, szabdlyzatoknak, megfelels mi(iszaki
elGirasok szerint elkészitenie. A Tervezd az Egészségiigyi Minisztérium altal ,A Kérhaz,
mint mdszaki létesitmény — Epitészeti és miszaki kovetelmények a Nemzeti
Fejlesztési  Terv  keretein  belill megvaldsuld egészségligyi  fejlesztések
vonatkozasaban” cimmel kiadott ajénldsaban meghatarozottak szerint koteles az
épitészeti terveket elkésziteni. —=—___—
v&

7



7.4

Ted

T

7.5,

71.5.8.,

7.6

7

703

1.7.2

118

7.8

184

A Felek megallapodnak abban, hogy a dokumentéaciénak a jelen szerz6désben
meghatarozott id6pontban és helyszinen a Megrendels rendelkezésére kell 4llnia a
2.4 pontban meghatdrozottak szerint.

KESEDELMES TELJESITES ESETEI

Amennyiben a tervezési dokumentacidnak vagy részeinek szolgaltatasa a Tervezének
felrohato okbodl késedelembe esik, ugy a Tervezd

a kiviteli tervekre vonatkozé teljesités késedelme esetén a nettd ellenérték 0,2 %-
a/nap;

a Megrendel6 altal igényelt tervmddositasok késedelme esetén: 100.000,- FT/nap;

a Tervez6i miivezetés vonatkozdsaban a kooperacidkon igazolatlan meg nem jelenés
esetén vagy a Megrendel§ altal kért nyilatkozatok/dokumentaciok késedelmes
teljesitése esetén 100.000,- FT/alkalom 6sszegii

késedelmi kotbér megfizetésére koteles.

A Megrendel6 késedelem esetén koétbért automatikusan, minden bizonyitas
felvételét mell6zve érvényesithet.

HIBAS TELJESITES ESETEI

Amennyiben a Tervezé barmely villalt kételezettségét hibasan teljesiti, és ebbdl
eredéen

a vonatkozo beruhdzas késedelembe esik, vagy
a tervezGi hibas teljesitéssel 6sszefiiggésben a Megrendelének kara keletkezik,

ugy a Tervez a Projekt kiviteli terv hibaja altal érintett épitési rész koltsége nettd
ellenértékének 10%-a/alkalom &sszeget hibas teljesitési kétbérként koételes a
Megrendel6 részére megfizetni.

TervezGi miivezetés vonatkozasidban a kooperaciokon a kért tervezsi nyilatkozatok,
iranymutatasok, tervez8i miivezetés kérébe tartozé mindennemdi allasfoglalas nem
hataridSre és nem teljeskéri teljesitése esetén Tervezd 100.000,- FT/alkalom 6sszeg(i
kétbért kételes a Megrendel§ részére megfizetni. A kétbér a jelen pontban rogzitett
kételezettség elmulasztasanak id6pontjatdl esedékessé valik.

NEM TELJESITES ESETE (MEGHIUSULAS)

A Tervezd barmely 15 naptari napot meghaladé késedelme esetén a Megrendel6t
meghiusulasi kétbér illeti meg. Meghidsulds esetén Megrendelét az érintett
részteljesités nettd ellenértéke 30%-anak megfelel6 meghitsulasi kétbér illeti meg.

Amennyiben a Tervez6 barmely vallalt kételezettségét nem teljesiti, és ebbél eredéen

7.8.1.1 avonatkozo beruhazas késedelembe esik, vagy #/

8
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7.8.1.2 atervez8i nemteljesitéssel 6sszefiiggésben a Megrendelének kara keletkezik,

i

8.1

9.1

9.2

10.

10.1

10.2

10.3

ugy a Tervez a Projekt kiviteli terv hibaja altal érintett épitési rész koltsége nettod
ellenértékének 10%-a/alkalom 6sszeget nemteljesitési kétbérként koteles a
Megrendel6 részére megfizetni.

Felek a fenti 7.5-7.8 pontokban irott kétbér meghatarozasa soran figyelemmel voltak
MegrendelSnek a Projekt Tamogatasi Szerz8dés szerinti megvaldsitasahoz fiiz6dé
térvényes érdekére, ezért az egyes kotbér fajtak tekintetében meghatarozott
kotelezettségeket a Projekt teljesitése szempontjabol aranyosnak és sziikségesnek
fogadjak el.

A Tervezé jogszavatossdgi kételezettsége

A Tervez6 teljes és feltétel nélkiili szavatossagot vallal azért, hogy 3. személynek nincs
olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén a kivitelezést akadalyozna, vagy
korlatozna. Az esetben, ha a szerz6désben foglalt tervezési vallalkozas 3. személy
oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd kételes erre a Megrendel6 figyelmét
felhivni és a Megrendel6t az oltalommal védett jogok megszerzésére figyelmeztetni.
A Tervez6 figyelem felhivasi, figyelmeztetési kitelezettségének elmulasztasaért a
Megrendel6vel szemben kartéritési felel6sséggel tartozik.

A Tervezé teljesitésének madja, helye

A kiviteli terv leszallitdsa a MegrendelS székhelyére térténé kézbesitéssel torténik,
atvételi elismervény ellenében. Az atvételi elismervényen a szolgaltatas targyat, az
atvétel id6pontjat és az dtvevs nevét pontosan kell feltiintetni.

Felek egyez8en megallapitjdk, hogy a szerz6désszer(i teljesitésnek kizardlag a jelen
szerz6désben — ideértve annak mellékleteit is — meghatarozott mszaki feltételeknek
mindenben megfelel6 tartalmu, cégszer( alairassal, tervezdi felel6sségvallalassal
ellatott dokumentacié mindsiil — kiilénés figyelemmel a jelen szerz8dés 2.4. és 5.2.
pontjaban foglaltakra.

A Megrendelé dijfizetési kotelezettsége

A tervezési dijat a fenti 3.1 pontban irott fizetési hataridében a Tervezének a jelen
szerz6désben feltiintetett bankszamlajara torténé atutalassal kell kiegyenliteni.

A Megrendel6 fizetési kotelezettségének késedelme esetén a késedelem napjatol a
Ptk. 301/A. §-aban meghatérozott mértéki késedelmi kamatot tartozik megfizetni.

A Megrendel6 a targybeli m(iszaki tervdokumenticid mint térvényileg jogi
oltalommal védett szellemi alkotast szabadon felhaszndlhatja. A szerz6désben
kik6tott tervezési dij a szabad felhasznélas jogdijat is magaban foglalja, Tervezé az
armegallapitas kérében figyelemmel volt erre a kériilményre. Megrendel6 kizardlagos
joga, hogy sziikség esetén a terveket atdolgozza/tovébbfejlessze, illetve hogy erre
masnak engedélyt adjon. —=—
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104 A Megrendel6 a tervdokumentaciét nyilvdnossagra a hozhatja, a
tervdokumentaciénak a megvalésitas céljara térténd felhasznalasa jogszeri(itlen
nyilvanossagra hozatalnak nem minésiil.

10.5 A szerzdi jogrol sz6lé 1999. évi LXXVI. térvény (Szjt.) alapjan Felek megallapodnak
abban, hogy a Megrendel§ a tervek atvételével és a teljesitésigazolas kidllitasaval a
Tervez$ altal szolgaltatott épitészeti tervek mint szerz6i jog targyat képezé miivek
fellett teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek atadhato
felhasznalasi jogot szerez. Tervez6 a jelen szerzédés alairasaval véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond a tovabbi felhasznalds iranti dijazasrél. Tervezd
hozzajarul ahhoz, hogy Megrendelé a felhasznalasi jogot harmadik személy részére —
egyszer vagy t6bbszor, egészben vagy részben — atruhdazza, egyidejlileg e korben
lemond dijigényérdl. Tervezd a jelen szerz6dés alairasaval hozzéjarul ahhoz, hogy
Megrendelé a szolgaltatott terveket atdolgozza. Tervezé hozzajarul ahhoz, hogy
Megrendel6 a tobbszérozésére adott engedély kdérében a mivet kép- vagy
hangfelvételen rogzitse, illetve, hogy azt szamitégéppel vagy elektronikus
adathordozéra masolja.

11. A szerzédés mddositdsa

11.1 A Felek a jelen szerzédésiiket kizarolag irasba foglalt egyezé akaratelhatarozasukkal
modosithatjak a Kbt. 303. §-dban irott feltételek teljesitése esetén.

12. A szerzédéstél valo eldllds, a teljesités lehetetleniilése, a szerzddés
felmonddsa

12.1 Abban az esetben, ha a Megrendel§ a szerz6déstél elall vagy a teljesités lehetetleniil,
vagy a tervez6i munkat a Tervez6tél fiiggetlen okbdl sziineteltetni kell, a Tervezs
jogosult addigi tevékenységének ellenértékét (esetleges karat) a késziiltségi fok
alapjan elszamolni.

12.2  Aszerz6dés felmondasa a Megrendel6 részérél:
A Megrendel§ a Tervez6hoz intézett nyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, ha:

12.2.1. a Tervez8 szerz8déses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi
(sulyosnak minésiil az a szerz6désszegés, amelyet a Szerz6dés maga ilyenként jeldl
meg vagy a Projekt (hatdrid6re t6rténd) megvaldsuldsat veszélyezteti);

12.2.2. a Tervezd a Megrendel§ altal megadott ésszer(i hataridén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerz6désszerii kdtelezettségeinek tegyen eleget;

12.2.3. a Tervez§ ismételt felszélitas ellenére vagy a Megrendelé altal meghatdrozott
hatarid6ig nem teljesiti a Megrendel$ altal adott utasitasokat;

12.2.4. a Tervezd fizetésképtelenné valik, cséd-, felszamoldsi, végelszamolasi eljaras indul
vele szemben, felfiiggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit; — -

ﬁf%
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12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

12.2.8.

123

12.4

13.

133

13.2

jogerGs elmarasztal6 hatdrozatot hoznak a Tervezé szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

mas kozbeszerzési eljarasban a Tervezé hamis adatokat k&zélt vagy az eljaras
nyerteseként szerz6déses kotelezettségeinek nem tett eleget;

a Tervez6 nem biztositja az el§irt felel§sségbiztositast, vagy a biztositd tevékenységi
engedélyét elveszitette vagy fizetésképtelenné valt, és a Tervezé haladéktalanul
nem kot Gjabb biztositast;

az adott kotelezettségre elGirt teljesitési hataridé eldtt nyilvanvaléva valik, hogy a
Tervezé a munkat csak szamottevé késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobolésére
tliz6tt méltanyos hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja elvégezni.

A felmondési nyilatkozat csak a hatélyosulasa idején folyamatban lévé fazis
(részteljesités) megkezdésének idSpontjara visszamendleg szlinteti meg a szerz6dést.

A Tervez$ sulyos szerz6désszegése miatt bekovetkezé felmondas esetén a Tervezd
karainak megtéritésére nem tarthat igényt.

A Szerz6dés felmondasa a Tervezd részérél:

A Tervez6 a Megrendel§ részére kiildétt nyilatkozattal felmondhatja a szerz6dést, ha
a Megrendel6 irdsbeli felszélitas ellenére nem fizeti meg a Megrendelé altal
elfogadott teljesités utan jaré 6sszegeket azok esedékessé valasatol szamitott 90 nap
eltelte utan sem. A felmondés a Megrendel§ altali kézhezvételtsl szamitott 30 nap
elteltével valik hatélyossa.

A Felek titoktartdsi kotelezettsége

A Felek kélcsénésen megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédéses jogiigyletiiket
érint6 adatokat, értesiiléseiket, a birtokukban lévé, vagy birtokukba keriil iratokat,
dokumentdciokat tzleti titokként kezelik — kivéve azon adatok, informaciok korét,
amelyeket valamely jogszabaly nyilvdnos adatnak vagy kozérdekbdl megismerhetd
adatnak minGsit. E megéllapoddsuk megsértése a masik fél szamara ezzel
okozatossagban keletkezé kar megtéritésének kotelezettségével jar.

Mind a szerz6dés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartdsok meg6rzési
id6tartama lejaratdig a Tervezének lehetévé kell tenni a Megbizé, az Allami
SzamvevG8szék, az Eurdpai Szamvevdszék és az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei,
a Kormany éltal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, az
1992. évi XXXVIII. torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, az
Iranyité Hatdsag, a Tarsadalmi Infrastruktura Operativ Program Kézrem(ikodé
Szervezet, a kifizeté hatdsag, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrél sz6l6 1992. évi
XXXVIII. térvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzé szervezet térvényes vagy
meghatalmazott  képviselSinek a  Tervezd szolgéltatasaihoz  kapcsolodo
nyilvantartasok, szamldk, a Tervezd szolgéltatasainak megvalositasat igazolo
okmanyok, bizonylatok helyszinen t6rténé ellenérzését vagy kényvvizsgalatat, azokrol
masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat. e
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14. A Tervezé feleléssége és felel6sségbiztositdsa

14.1 Tervezdt kizarolagos felelGsség terheli az altal készitett tervek tartalmanak
szakszer(iségéért, valds allapotnak megfelels tartalmaért, épitészeti mindségéért
(egyediségéért), valamint a tervdokumentaciéban meghatarozottak
épitéstechnoldgiai megvalésithatdsagaért.

14.2 Felek a Tervez6 tervdokumentaciéval kapcsolatos szavatossaga korében a Ptk.,
valamint az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra keriilé
termékek kételezd alkalmassagi idejérdl sz6l6 11/1985 (VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-
BKM egyiittes rendelet, valamint a tervezés targya szerinti jotallasra vonatkozé
jogszabalyokban meghatarozottak az iranyaddk. A terv hibaja miatt érvényesithets
szavatossagi jogok eléviilési idejének kezdd idépontja a jogerds hasznalatbavételi
engedély kiadasanak napja.

14.3 A Tervezd a jelen szerz6dés aldirasanak idSpontjaban Megrendel6 részére bemutatta
a Generali Biztosito tarsasaggal kotott tervezdi felelgsségbiztositasi kotvényét, amely
kareseményenként legaldbb 5.000.000 Ft értékdi, és amelynek éves keretésszege eléri
a 15.000.000 Ft Osszeget. A tervezSi biztositdis a tervezéssel okozatossagban
keletkezd karesemények személyi- és dologi karainak megtéritésére terjed ki.

15. A tervezdi szolgdltatds példanyszama

15.1 A Tervezé a Megrendel6nek a targybeli tervdokumentaciot papir formatumban,
valamint elektronikus Gton szolgaltatja az alabbiakban meghatdrozottak szerint:

15.1.1. Kiviteli tervek, kézbeszerzési m(iszaki leirassal 20 pld és elektronikus adathordozén
(CD/DVD) 3 pld.

15.1.2. Arazatlan koltségvetés (szakagankénti bontassal, munkanemenkénti Osszesitdvel,
f6osszesitével, elektronikus valtozatban is a 215/2010. (VI1.9.) korményrendeletnek
megfelel6en) 10 pld és elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 pld.

15.1.3. Arazott tervezdi koltségvetés (Az &razatlan koltségvetés kiirdssal azonos
formdtumban és mdiszaki tartalommal) 10 pld és elektronikus adathordozén
(CD/DVD) 3 pld.

15.1.4. K6zm(i tervek 10 pld és elektronikus adathordozén (CD/DVD) 3 pld.

15.1.5. Minimum 100 mérndknap alatt hetente minimum 1 beruhazasi kooperacién térténé
részvétel.

16. Zaro rendelkezések

16.1 E szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a hatalyos Ptk.-nak a
szerz6désekre vonatkozé rendelkezései, az épitett kdrnyezet alakitasara és
védelmére, a sajitos épitményekre és a miemlékvédelem alatt all6 épliletekre
vonatkozé torvények és rendelkezések, valamint a szerzéi jogi térvény szerint kell
eljarni. ——

\

[
\

Y

12



16.2 A Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6désbél eredé esetleges vitak elintézését,
beleértve a  szerz6dés megszegésével, megsziinésével, értelmezésével,
érvényességével kapcsolatos vitakat is, kdzvetlen targyalds utjan kisérlik meg.
Amennyiben ez sikertelen, aldvetik a Nyiregyhazi Varosi Birésag kizardlagos
joghatdsaganak.

16.3 A Felek a jelen szerz6désiiket, elolvasis és kdzos értelmezést kdvetéen, mint
akaratukkal megegyez6t ligyleti képviseletiikre megfelel6 rendben felhatalmazott
cégjegyzbik utjan alairasukkal Iattak el.

16.4 A szerz6dés 10 példanyban késziil, amelybsl 8 példany a Megrendel6t, 2 példany a
Tervez6t illeti meg. A Felek a szerz8dés példanyok atvételét alairasukkal nyugtazzak.
A szerz6dés annak elvalaszthatatlan részét képezé 1-2. szamu mellékleteivel egyltt

érvényes. ‘7’%/

Nyiregyhaza, 2011. év februar honap 04. nap

Megrendelé
Ses#tdROss
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1. szamu melléklet:
A tervezési feladat részletezése:

w

kiviteli tervek elkészitése (a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet szerinti
tartalommal). A kiviteli tervek alapjan az Ajanlatkérs le kivanja bonyolitani a
kivitelez6 szervezet kivalasztasara iranyulé kézbeszerzési eljarast a kozbeszerzésekrél
52616 2003. évi CXXIX. térvény (Kbt.) elGirasai szerint, ezért a kiviteli tervek meg kell
feleljenek az épitési beruhazasok kézbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabalyairdl
sz616 215/2010. (VI1.9.) kormanyrendelet vonatkozé eldirasainak iS;

a kivitelezés dsszességében 15 honaposra tervezett idészakaban tervezsi mvezetés
(heti kooperdciok,  szerkezetegyeztetések, terv-  és adategyeztetések,
tervmodositasok) végzése a hasznalatba vételi engedély megszerzéséig;

a kivitelezést kovet6 garancialis idGszakban tervezéi fellgyelet ellatasa;

a beruhazassal érintett teriiletek kézm(i terveinek elkészitése. Ec_%//
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2. szamu melléklet:
Jogerds épitési engedély és tervdokumenta’ciéitff/ g

vz%

8 Megrendel6 rendelkezik a jogerds épitési engedéllyel.
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3. szamu melléklet:
Felhatalmazas beszedési megbizas teljesitésére

FELHATALMAZAS
beszedési megbizas teljesitésére

A Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Onkormanyzat
székhelye: 4400 Nyiregyhaza, H6s6k tere 5.
adoszama: 15402549-2-15

képviseli: Sesztak Oszkar a megyei kozgyilés elnske
mint Megbizoként kotelezett szerz6d6 fél

felhatalmazom az OTP Bank Nyrt.-t, mint a Megbizé szamlavezetd bankjat, hogy a Kbt. 305.
§. (4) bekezdése alapjan a , Tervezéi szerz6dés — kiviteli terv készitése és tervezéi miivezetés
a TIOP-2.2.2/08/2F ,Siirg6sségi elldtds fejlesztése — SO1 és SO2 (és ezeken beliil a gyermek
slirgdsségi elldtds) tdmogatdsdra” pdlydzat kapcsdn megvalésitdsra keriilG TIOP-2.2.2-08/2-
2010-0003 regisztrdcids szdmu ,Jésa Andrds SiirgGsségi Kézpont Projekt” cimi projekt
vonatkozdsdban” targyaban lefolytatott kézbeszerzési eljarasban megkotott szerzédés
szerint

a felhatalmazott
Fatum Property Ingatlanberuhdzé Korlatolt Felel&sségi Tarsasag

székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Dzsa Gy u 5. I. em. 5/B

cégszama: 15-09-071130

adoszama:13852773-2-15

fizetési szamlaszama: 11744003-20619875-00000000

képviseli: Litvai Zoltan ligyvezetd
mint nyertes Tervezd, a Kbt. 305. §. (3) bekezdés alapjan a teljesitéstél szamitott 60 napos
fizetési hatarid6 leteltét kévets naptél beszedési megbizast nyujtson be, amennyiben az
ellenszolgdltatas teljesitésére a teljesitést kévets 60 napon belil nem kertiil sor.

A beszedési megbizashoz a Tervezé kételes mellékelni a Kbt. 305. § (1) bekezdés alapjan a
Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat altal kiallitott rész, illetve végteljesitési
igazolast.

A felhatalmazés lejarati idejének kezdé napja a teljesitésigazolasban elismert teljesitési
naptol szamitott 61. nap.

A felhatalmazott 6 db részszémla esetében nyujthatja be a beszedési megbizast, amelynek
értékhatara a benyujtott szamlak dsszegének 10%-a kozvetlen szalliti finanszirozas, illetve

100 %-a minden egyéb esetben. -

megyei kézgyl e{,gake'

Sagyit*®
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