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I. Preambulum

Jelen szerzédéssel érintett beszerzés az alabbi Eur6pai Unios timogatasbol valésul meg:

Tamogaté neve: Emberi Eréforrasok Minisztériuma
Ko6zremkods Szervezet: Emberi ErSforrisok Minisztériuma, Kozremiikodo Szervezeti

Feladatokat Ellaté FSosztalyok Titkarsaga, EU Palyazatok Feliigyeleti Féosztalya, Egészségligyl
Osztaly

A projekt megnevezése: , Infrastruktirafejlesztés a varpalotai korhazban”
Projekt azonosité: TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001

A projekt az Eurépai Unié timogatasival valosul meg.

Felek elGzetesen rogzitik, hogy Megrendel (AjanlatkérG) 2014. szeptember 18. napjan a
kozbeszerzésekedl sz6l6 2011, évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) . IIL. rész 94. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélkiili tirgyalasos eljarast inditott ,,A ,,Varpalotai Kérhaz
épiiletének feldjitas Jarobeteg Szakellaté Intézet kialakitasaval a TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001
projekt keretében” kivitelezéshez kapcsolodé 1 épitési beruhazas beszerzése” tirgyban.

A meghatirozott kozbeszerzési eljaras eredményeként a Vallalkozé keriilt nyertes ajanlattevéként
kihirdetésre az eljaras vonatkozasaban.
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Megrendels a kozbeszerzés tirgyaval szemben tiamasztott kovetelményeket az ajanlattételi
felhivasban és az ajanlattételi dokumentaciéban hatirozta meg.

Jelen szerzédést a felek az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumenticié és Villalkozé
ajanlata alapjan kotik meg.

Felek rogzitik, hogy az Ajanlati Felhivis 21. pontjaban MegrendelS kizirta az ajanlatot tevo
nyertesek vagy 6nallé ajanlattevé altal gazdasigi tirsasag, illetve jogi személy (projekttarsasig)
létrehozasat.

Szerz6dS felek rogzitik, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket jelen szerzédés kulén nem
szabilyoz, de amelyekre Villalkozé altal benyvjtott ajanlat, a kozzétett ajanlattételi felhivas, vagy
az ajanlattételi dokumenticié és a targyalastél készilt jegyzokonyv rendelkezést tartalmaz, ugy
ezen esetekben e dokumentumok vonatkozé részei Felek jogviszonyaban kotelez erével birnak.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz8désben villalt feladatok ellitisa a korabban
K.E7822/2013. szamG Kozbeszerzési eljaras eredményeképpen létrejovo GY/007233-003/2013
szamu ,,Varpalotai Kérhaz épiiletének felujitasa Jarébeteg Szakellité Intézet kialakitisaval”
targyt, 2013. oktober 18-4n kelt szerzGdésben foglalt feladatok ellatasahoz szorosan kapcsolodik,
abban foglaltakkal egyiitt komplett rendszer részét képezi. A két szerzdés a miszaki tartalmak
szerint elvalaszthatatlan, és egyik nem teljesithetS a masik nélkal.

I1. A szerzGdés targya
Vérpalotai Krhag, épiileténck feldjitdsa Jdarobeteg Szakellits Intézet kialakitdsdval

A rtészletes feladatokat jelen szerz3dés és annak alapjaul szolgald ajanlattételi felhivas, az
ajanlattételi dokumentacié és Vallalkozé ajanlata tartalmazza. Megrendelé kovetelményei alapjan
Vallalkozénak el kell végeznie a jelen szerzédés targyat képezé kivitelezési munkakat, valamint a
Megrendel$ részére iizemeltetésre alkalmas allapotban dtadnia az épitményeket. A Vallalkozé
elvillalja az altala megismert feladat ellitasit, és minden erdfeszitést megtesz a szerzodés altala
vallalt hatiridSben torténd teljesitése érdekében.

II1. Fizetési feltételek

1. A Felek megillapodnak abban, hogy a Villalkozé 76 510 742,- Ft (azaz —hetvenhatmilli6-
Otszaztizezer-hétszaznegyvenkettS-forint) + AFA, 6sszesen brutté 97 168 642,- Ft (azaz —
kilencvenhétmilli6-szazhatvannyolcezet-hatszaznegyvenkett6- forint) vallalkozéi dij ellenében
elvégzi a jelen szerzGdésben rogzitett feladatokat.

2. Felek rogzitik, hogy az ellenszolgiltatis teljesitése a 4/2011. (1.28)) Korm. rendeletnek,

valamint a hatilyos Timogatasi SzerzGdésnek megfelelden kozvetlen szallit6i finanszirozassal
torténik. Az AFA-t megrendel6 fizeti.

A miiszaki ellendr altal igazolt, 4 példanyban benyujtott szamla pénziigyi teljesitése:
- amennyiben a Villalkozé alvallalkozét nem vesz igénybe: a Kbt. 130. § (3) bekezdésben
foglaltak szerint.

- amennyiben a Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe: a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1)
szerint.
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3. Felek rogzitik, hogy tekintettel atra, hogy a beszerzés tamogatasbdl valosul meg, a kifizetésre a
4/2011. (1.28.) Korm. r. 59. § (3) bekezdése és a Kbt. 130. § (3) bekezdése vonatkozik.

4. A Villalkozé altali teljesités elfogadasa a Megrendel altal kizardlag azt kévetben tortenhet
meg, ha a Megrendel6 altal megbizott miszaki ellen6rok a vonatkozé teljesitést elfogadtik és
leigazoltak.

5. Az adézas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL Tv. 36/A. § alapjan jelen szerzGdés szetint kifizetés
csak akkor torténhet, ha a szamlazé fél nemleges addbigazolast ad, vagy az APEH (NAV)
koztartozas-mentes ad6z6i adatbazisiban szerepel.

6. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédes szerint Vallalkozé 3 db részszamlit és 1 db végszamlat
nydjthat be, figyelemmel a 306/2011. (XIL.23.) Kormanyrendelet 13.§ (1)-(2), valamint (4)-(6)
bekezdései szerint. A szamlik benyGjtisara a teljesitett miiszaki tartalom fiiggvényében kerilhet
sor a kovetkezOk szerint:

o 1. részszamla: 25 %-os teljesités esetén a teljes ellenszolgaltatas 25%-ara

o 2. részszamla: 50 Yo-os teljesités esetén a teljes ellenszolgaltatas 25 Yo-ara

o 3. részszamla: 75 %-os teljesités esetén a teljes ellenszolgaltatas 25 %o-ara

o végszamla: 100% teljesités esetén a teljes ellenszolgaltatas 25%-ara
7. Megrendel a munka megkezdéséhez a Villalkoz6 erre irinyul6 igenye esetén a 4/2011. (1.28.)
Korm. rendelet 57./A § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzédés elszamolhatd osszege 30 %-
anak megfelel6 mértékben eldleget biztosit jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel. MegrendelS
rogzitl, hogy a Villalkoz6 altal igényelt és kifizetett elSleg az 1. €s a 2. rész szamla kifizetése soran,
egyenl mértékben keriil levondsra a részszamlik Osszegebdl. Felek rogzitik, hogy a 4/2011.
(1.28)) Korm. rend. 57./A § (2) pontja alapjin az irinyito hatosig a szallit6i elSleg kifizetését
fiiggetlen, az irinyit6 hat6sag altal megbizott midszaki ellendr ellenérzéséhez kotheti.

Felek rogzitik, hogy a szillitoi elSleget (eldlegbekérd dokumentumon keresztul) a Vallalkozo
kozvetlenil a kozremikods szervezettdl igényelheti a Megrendeld egyideja értesitése mellett. A
MegrendelS az értesitéstSl szamitott 5 napon belil jelezhet a szallitoi elGleggel kapcsolatos
fenntartisit. A Megrendels koteles a Villalkozd altal megkiildott el6leg-szamlat annak
beérkezését kévetd 5 napon belill ziradékolni és a kozremikods szervezet részére megkildeni
idékozi kifizetési igénylés keretében.

Megrendel$ a Vallalkozé 4ltali eldleg igénybevétele esetén az eloleg biztositékaként a 4/2011 (1.
28)) Korm. rendelet 57./A § (3) bekezdése alapjin a folyésitandd jelen szerzédés elszamolhato
osszegének 10%-a és az igényelt szallitdi elSleg killonbozetére jutd timogatas Osszegének
megfelels mértékd, a Kormiany eurépai uniés forrasok felhasznaldsaval kapcsolatos iranyito
hatosagi feladatok ellatisira kijelolt tagja javara szélo, a Kbt. 126. § (6) bekezdese szerinti
biztositék-nyutjtas kotelezettségét itja el6. A gazdasagi tarsasig vagy nonprofit szervezet szallito
cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseljének vagy legalibb 50%0-0s kozvetlen tulajdonrésszel
rendelkezé tulajdonosinak, vagy egyuttesen legalabb 50%-os kozvetlen tulajdontésszel
rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa, vagy garanciaszervezet altal
vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség is elfogadhato a
szallit6i elSleg biztositékakent.

Az elSleggel kapcsolatos biztositék nyujtisa értelemszerden csak abban az esetben kételezd, ha a
Villalkozé az eléleg lehetdségével élni kivan. Felek rogzitik, hogy az elSleg-biztositékot — elSleg
igénybevétele esetén — Villalkozénak legkésGbb az elSlegszamla benyujtasival egyidejileg kell

rendelkezésre bocsatani.
.
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8. A miiszaki ellendr a teljesitésarinyossag vizsgilata sorin az elvégzend$ feladatoknak a
késziiltségi fokhoz viszonyitott arinyaban allapitja meg az adott teljesités késziiltségi fokat.

9. A fentiekben rogzitettek szerint Villalkozé az adott késziltségi fok elérését kovetden koteles
teljesitését készre jelenteni és a teljesités Villalkozo és Megrendeld altali kozos megvizsgalasat és
igazolasat kovetden ennek alapjin a fentiekben jelzettek szerint szamlajit kiallitani.

10. Vallalkoz6 a munka befejezésekor a IIL6. pontban leirtak szerint (100 %-os késziltseg),
sikeres teljesités esetén végszamlit nyujt be, a végszamla szitkséges melléklete a sikeresen lezart
miszaki atadds-atvételi jegyzGkonyv. A miszaki atadis-dtvételt a Megrendelé bevonasaval kell
megtartani. Az esetlegesen el6fordulo kisebb hiinyossagok, amik a rendeltetésszer mikodést
nem befolyasoljak, az itadas-atvételi jegyz6konyv lezarasat nem befolyasolja. Az atadas-atvételi
eljaras esetleges koltségel a Vallalkozét terhelik, illetve a sikertelen atadas-atvétel esetleges
koltségei is, amennyiben ez a Vallalkoz6 érdekkérében felmerils okra vezetheté vissza. A
vallalkozé a sikeres hasznilatbavételi eljaris érdekében az iizemeltetGvel és a megrendel6vel
kozosen elésegiti, miiszakilag timogatja az eljaris menetét az eljaras sikeres lezarasaig.

11. A szerzédésben vallalt épitési-, szallitasi-, és technoldgiaszerelési munkat Vallalkozo
hasznalhat6-mikodSképes egységként adja at, ami megfelel a hatalyos el6iriasoknak,
jogszabalyoknak, torvényeknek, szabvanyoknak és rendeleteknek, valamint kielégiti a kiviteli terv
szerint betervezett funkcionalis igényeket.

12. A szerzSdéses vallalkozoi dij teljes egészében tartalmazza a kozbeszerzési eljaras soran kiadott
muszaki leiraisokban és  koltségvetési  kiirasban  megfogalmazott muszaki tartalom
megvaldsitasanak koltségeit.

13. Villalkozé a fenti vallalkozéi dijon felil tobbletksltséget semmilyen jogcimen nem
érvényesithet a megvalésitis koltségeiben. a pétmunka Kbt.-nek megfelels médon torténd jogi
konstrukcid szerintl elvégzésérol.

Villalkozé kijelenti, hogy tudomdsa van arrél, hogy Europai Unios timogatassal érintett
beszerzés teljesitését vallalta. Kijelenti, hogy ennek megfeleléen fokozott gondossiggal jir el a
teljesités soran, erre valé tekintettel osztja be erGforrasait, tovabbid minden megtesz annak
érdekében, hogy a munkit jelen szerzddésben meghatirozott hatiridében elvégezze, kijelent,
hogy a jelen szerz6dés kapcsin rendelkezésére 4ll6 forrasokat a projekt megvalésitisa érdekében
felelésségteliesen hasznalja, fel tovabba tartézkodik minden olyan tevékenységtol, ill.
mulasztastél, mely a timogatis Megrendeld 1észérdl torténs egészben vagy részbeni
felhasznalasat kizatja vagy kotlatozza. Ennek elmaradisa silyos szerz6désszegésnek tekintendd.

14. A szerzédéses vallalkozéi dij a kovetkezd esetekben sem valtozhat: inflaciés vagy beszallitor
aremelésekre val6 hivatkozas, esetleges tervhiinyossagbol, tervezSi hibabdl ered6 tobbletmunka.
A kivitelez8 az engedélyes tervek és a kiviteli tervdokumentacio, illetve a bontasi munka feltarasai
ismeretében teljes korl informaciéval rendelkezik a miiszaki megvalésithatosagrol.

15. Helyteleniil kiallitott vagy a sziikséges mellékletek nélkiil benyujtott szamla nem tekinthetS
benyujtott szamlanak.

16. Felek r6gzitik, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan
a) a Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag
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tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti igyletekrSl a Megtrendelot
haladéktalanul értesiti.

IV. A szerz8dés idStartama, a teljesités hatarideje:

1. Felek rogzitik, hogy jelen szerz8dés hatirozott idGtartamra jon létre. Jelen szerz6désben eldirt
kivitelezési munkak teljesitési hatarideje jelen szerz6dés megkotését kovets 180 nap.

Felek rogzitik tovabba, hogy Vallalkozonak a szerzédést a kozbeszerzési eljaras soran benyujtott
ajanlatban megadott organizacios és kivitelezési iitemterv szerint kell teljesitente.

2. Jelen szerzédés alairasival Villalkozé eredményfelelGsséget vallal a beruhazis hatiridore
torténd, teljes kora és szerz6désszeri megvalositisira.

V. Jotallas, szavatossag, minGségi kovetelmények:

1. Vallalkozé teljes kori jotallasi és szavatossagi kotelezettséget vallal az 4ltala megvalsitott
létesitményekre és tartozékaira. A jotillisi kotelezettség nem zirja ki és nem is korlitozza a
Villalkozé jogszabalyon alapulé szavatossigi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok
létrehozasanil felhasznalasra keriils termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolo 11/1985. (VI
22) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet altal meghatirozottakat is. A jotallisi és
szavatossagi id6 kezdetét az elkésziilt létesitményekkel kapcsolatos atadas-atvételi eljaras
lezarasanak idépontjatdl (lezirt atadis-atvételi jegyz8konyv alairasanak napja) kell szamitani.

2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a szerzGdés tirgya szerinti kivitelezési munkak elvégzésere 36
hoénap jotallast vallal.

3. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossagokat, hibikat haladéktalanul a
Villalkozé tudomasira kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hianyossag, hiba
megszintetésére.

4. Villalkoz6 koteles hibis teljesités esetén a hibat sajat koltségre, a lehet legrovidebb id6n beliil
kijavitani.

5. Felek rogzitik, hogy Megrendelének kiilonés érdeke fiz6dik ahhoz, hogy az épitési munkak
kivitelezésével kapcsolatosan felmeriilé barmilyen hiba esetén, annak elharitisa az eset Osszes
korulményeire tekintettel a lehetS legrovidebb id6n belil kezd6djon meg. Elobbiekre tekintettel
Felek megallapodnak abban, hogy jotallasi vagy szavatossagi kifogas esetén a Megrendel6
kotelessége haladéktalanul jelezni irasban a bekovetkezett meghibasodast, melynek kijavitasarol
Villalkozé a bejelentés kézhezvételét6l haladéktalanul, de legkésébb hirom napon belil
intézkedik. Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti hataridon beliil nem intézkedik, vagy intézkedése1 az
elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, a Megrendel6 jogosult a hibat, hianyossagot a
Vallalkozé koltségre és kockazatara megszintetni. Az igy elvégzett munkakra tovabbra is fennall
a Villalkoz6 jotallasi és/vagy szavatossagi kotelezettsége.
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Ptk.) rendelkezéseinek megfelelGen az dtadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil, tovabba a
jotallasi idS lejartakor kotelezben uté felillvizsgalatot tartanak, amelynek keretében a kivitelezési
munkakat ellenSrzik, és elkészitik a garanciilis bejaras jegyzOkonyvét, amelyben foglalt hibakat a
Villalkozé koteles sajat koltségén a kozosen felvett jegyzOkonyvben rogzitett hataridén beliil
kijavitani.

VI. A szerzddés felmondasa, modositasa

1. A jelen Szerzédésre a Ptk. a szerz6dés felmondasira és megszuntetésére vonatkozé szabalyai
az irAnyadéak, a jelen SzerzGdésben szabalyozott killonleges kikotésekkel.

2. Valamennyi olyan szerz3désszegés, amely esetében a Szerz6dés azonnali hatilyd felmondasra
ad lehet8séget, sulyos szerzédésszegésnek minésiil és viszont.

3. A Szerzdésben meghatirozott megsziintetési okok mellett a Megrendel6é a Vallalkozohoz
intézett nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést, ha:

O a Villalkozé szerzGdéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi
(sulyosnak mindsiil az a szerz&désszegés, amelyet a Szerz6dés maga ilyenként
jelol meg, vagy amely a beruhazas (hatiridére torténd) megvalosulasat
veszélyezteti);

O a Villalkozé a Megrendel6 4ltal megadott ésszerii hataridén belil nem tesz
eleget a felszolitasnak, hogy szerz6désszera kotelezettségeinek tegyen eleget;

° a Vallalkoz6 ismételt felszolitas ellenére nem teljesiti a Megrendel6 altal adott
utasitasokat;

. a Villalkoz6 fizetésképtelenné valik, cs6d-, felszamolasi, végelszamolasi eljaras
indul vele szemben, felfiiggeszti gazdasagi tevékenységét, besziintet
kifizetéseit;

. jogerés elmarasztalé hatarozatot hoznak a Vaillalkozé szakmai tevékenységét
érintd szabalysértés vagy bancselekmény muatt;

4. Felek rogzitik tovabba, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan Megrendel jogosult és egyben
koteles a szerzodést felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a
szerzGdéssel énntett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) Vallalkozé koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

5. A Szerz6dés megszinésekor vagy az erre vonatkozo értesités kézhezvételekor a Vallalkozo
azonnal és oly modon koteles befejezni a kivitelezés teljesitését, hogy az ennek kapesan felmerilo

koltségeket a lehetS legkisebb szinten tartsa.

6. A Villalkoz6 a Megrendels részére kiildott 90 napos felmondasi idével felmondhatja a
Szerzédést, ha a Megrendel6:
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. irasbeli felszolitas ellenére nem fizeti meg a Megrendel6 altal elfogadott
teljesités utin jarod Osszegeket, azok esedékessé valisatol szamitott 120 nap
eltelte utan sem;

vagy
. ismételten, felhivas ellenére sem teljesiti szerzGdéses kotelezettségeit.

7. Egyik fél sem kovet el szerzGdésszegést, ha kotelezettséged teljesitését vis maior akadalyozza
meg, amely a Szerz3dés alairasanak id6pontja utan kovetkezett be.

8. A Fél szerzédésszegést kovet el kilonosen, ha nem teljesiti a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

9. A Feleket teljes kori kartéritési felelGsség terheli a Szerz6dés megszegéséért.

10. A Szerz6dés barmely modositisat kizarélag a magyar jogszabalyok és kiemelten a Kbt.
rendelkezéseivel osszhangban (Kbt. 132. §), irasban lehet megkotni.

11. Ha a valtoztatis a Vallalkozo érdekkorében allé okbol vagy szerzGdésszegése miatt szitkséges,
a valtoztatas okozta valamennyi koltséget a Vallalkozonak kell viselnie.

12. A modositott Szerzédéste a szerzédésmoédositissal nem érintett valamennyi egyéb
tendelkezése megfelelGen iranyado.

13. A Vallalkoz6 koételes irdsban értesiteni a MegrendelGt a szerzodési feltételekben megadott
kapcsolattartojanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovibba bankszamlija
szamanak megvaltozasirdl vagy barmilyen egyéb, a teljesités szempontjabol lényeges valtozastol.

14. Barmilyen személy, szervezet vagy eszkoz bevonasa a teljesitésbe csak a magyar jogszabalyok
szerint (azoknak megfelelGen) lehetséges és ezen beliil is kiemelten kell vizsgalni a Kbt.-nek valé
megfelelést. Ezen pont teljesiiléséért a Vallalkoz6 a felelds.

VII. SzerzGdést biztosité mellékkotelezettségek

1. Villalkozé6 minden olyan korilményr6l haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely sajat
teljesitését akadalyozza, vagy a Megrendel6 érdekében barmely okbdl sziikséges. Az értesitésben
rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

2. Késedelmi kotbér: A Vallalkozo a tdle elvarhato fokozott gondossaggal torekszik a munka
végs6 hataridejének megtartasara. Vallalkozé koételes késedelmes végteljesités esetén késedelmi
kotbért fizetni. A késedelmi kétbér sszege a jelen szerzddés szerind és AFA nélkiil szdmitott
ellenszolgiltatisra vetitett (vetitési alap) 0,5%-a/nap, de maximum a szerzédés szerinti és AFA
nélkil szamitott ellenszolgaltatasra 20 %-a.

A késedelmi kotbér maximumanak elérését (40 napot) kovetéen pedig Megrendeld ugy tekinti,
hogy a teljesités elmarad a Vallalkozo részérdl, mely esetben Megrendel6 jogosult a szerzodést
azonnali hatallyal felmondani és a teljesitési biztositékot érvényesiteni.

3. Megrendelonek jogaban all az érvényesitett kotbért a vallalkozasi dijbdl visszatartani. Felek
rogzitik, hogy a Kbt. 130. § (6) bekezdése alapjan Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras alapjan
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megkotott szerzédésen alapulé ellenszolgiltatasbol eredS tartozdsival szemben csak a Vallalkozo
altal elismert, egynemi és lejart kvetelését szamithatja be.

4.. A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a szerzGdésszer
teljesités alol. A Vallalkoz6 késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendel6vel
torténd egyeztetést kovetGen péthataridSt vallalni.

5. Hibas teljesitési kotbér: Vallalkozo hibas teljesités esetén (ezen belil kilondsen a Vallalkoz6
ajinlatiban megadott, atlagos héatbocsitasi tényezs értékétdl eltérd értékkel rendelkez6 anyagok
beépitése esetén) koteles hibas tel]eslte51 kotbért fizetni. A hibas teljesitési kotbér mértéke
naponta a jelen szerzGdés szerinti és AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 0,5%-a, a hiba
kijavitasaig.

6. A Megrendel6 a kotbérigényt meghaladé kart is érvényesithet a Vallalkozoval szemben.

7. A teljesitési: Villalkoz6 a jelen szerz3dés tirgyat képezé kivitelezési munkak megval6sitasinak
biztositékaként biztositékot koteles a Megrendels rendelkezésére bocsatani (Kbt. 126. § (2)
bekezdése).

7.1. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsitisanak hatirideje: jelen szerzédés
hatilybalépésének (szerzédés aliirisa) idGpontja, mértéke pedig jelen szerz&dés szerinti €s AFA
nélkill szamitott ellenszolgiltatds 5%-a. A teljesitési biztositéknak a jelen hatilybalépésének
idpontjatdl (szerz3dés aliirasa) a teljesités idGtartamara a miszaki atadis — atvételenek
idépontjaig megrendelS rendelkezésére kell allnia.

7.2. A teljesitési biztositék a MegrendelSt illeti meg, amennyiben a Vallalkozé a szerzédés
teljesitését a sajat érdekkorében felmerilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi
be.

7.3. A teljesitési biztositék a muszaki atadis- atvétel idGpontjaban —a biztositék formajanak
megfelel6 moédon- felszabadul.

7.4. Villalkozd jelen szerz4dés megkotésének (hatalyba lépésének) napjin bemutatta
MegrendelSnek a teljesitési biztositékot, amelynek igazolasira Villalkozé bemutatta a kovetkezo
dokumentumokat: bankgarancia (a szerz6dés megkotésekor kitoltend6).

8. Joteljeitési biztositék: Villalkozé a szerzGdés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi és
szavatossigi igények biztositékaként joteljeitési biztositékot koteles a MegrendelS rendelkezésére
bocsatani (Kbt. 126. § (3) bekezdése).

8.1. A joteljeitési biztositék rendelkezésre bocsatisanak hatarideje: A joteljesitési
biztositékot szerz6dés teljesitésének idopontjaban (a miszaki atadas- atvétel idGpontjaban) kell
rendelkezéste bocsijtani, mértéke pedig jelen szerzédés szetinti és AFA nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 6sszegének 5%-a.

8.2. A joteljeitési biztositéknak a jotallasi kotelezettségvallalis kezdé idSpontjatdl a jotallasi
idSszak végét kovetS 45. napig kell rendelkezésére allnia.

8.3. A jbteljeitési biztositék a Megrendel6t illeti meg, amennyiben a Vallalkozo jotallasi
kotelezettsége korébe tartozd kotelezettségeinek teljesitését —elozetes irasbeli, ésszerG hataridé
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tizését is tartalmazé irasbeli felszolitas ellenére- elmulasztja, vagy nem szerzédésszertien, vagy

nem a hatilyos jogszabalyokban régzitett médon teljesiti.

8.4. A joteljesitési biztositék a 8.2. pontban meghatirozott hatirid6 lejirtival a biztositek
formajanak megfelel6 moédon- felszabadul/visszautalasra kertl.

8.5. Villalkozd jelen szerzédés megkotésének napjan nyilatkozott arrdl, hogy a joteljesitest
biztositékot bankgarancia (a szerz8dés megkotésekor kitoltends) formajaban kivanja Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

9. Villalkozé valasztisa szerint a jotallasi és a teljesités elmaradasaval kapcsolatos biztositék
teljesitheto:

a) 6vadékként az el6irt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel
(atutalisival) bank vagy biztosité iltal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizet kezességvallalast
tartalmaz6 — kotelezvénnyel.

b) a joteljesitési biztositék vonatkozdsiban — amennyiben a joteljesitési biztositek
rendelkezésre bocsatisa (6vadékként az elSitt pénzosszegnek) a MegrendelS fizetési
szamlijara torténd befizetéssel torténik - Megrendel6 lehetévé teszi, hogy a biztositék a
Villalkozénak a teljesitésért jard ellenértékbdl levonas utjan keriiljon biztositasra.

10. Amennyiben Vallalkozo a joteljesitési és a teljesités elmaradasaval kapcsolatos biztositékokat
bank vagy biztosité altal villalt garancia vagy banki készfizetS kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzddés alapjin kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, Ugy a bankgarancia-levélnek illetleg a kotelezvénynek legalabb a kovetkezdket
kell tartalmaznia:

e pontos hivatkozast jelen szerzédésre,
0 bankgarancia (kotelezvény) a Vallalkoz6 szerz6désben foglalt kotelezettségei
kifogastalan teljesitésének és a jotallasi kotelezettség teljesitésének biztositékaul szolgal,
. a MegrendelS, mint kedvezményezett megjelolését,
e a bankgarancia (kotelezvény) Gsszegét (nett6 vallalkozasi dij 5%-a),
0 a bankgarancia (kotelezvény) futamidejét (a teljesités elmaradasaval kapcsolatos biztositék

a miiszaki dtadas — atvételének idGpontjaig, a joteljesitési biztositék a az utd-felilvizsgalat
eljaris(ok) befejezéséig, de legalabb a vallalt jotallasi id6 + 60 napig),

. nyilatkozatot, hogy a garancia (kGtelezvény) feltétel nélkilli és visszavonhatatlan, mely
szerint 2 MegrendelS, mint kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil
a garancia (kotelezvény) Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megtrendelonek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kévetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

11. A Felek rogzitik, hogy barmely nem szerzédésszerd teljesités jogi fenntartis nélkil — a
Megrendeld tészérdl — torténd elfogadasa nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl,
amelyek a MegrendelGt a szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik

VIIL irasos jelentések, értesitések

1. A Villalkozé és a Megrendeld kozotti barmely irasos kommunikaciot személyesen vagy postan
kell eljuttatni, a Felek jelen Szerz6désben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikaciés eszkoz is igénybe vehetd, azzal,
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hogy az e-mail uzenetet, ha az jelentés (kilonésen a jogvaltoztatas vagy megsziintetés vagy
keletkezés eseteit), irasban is meg kell erésiteni és megkiildeni levélben vagy telefaxon.

2. Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacié
megkiildésére hatarid6t szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hatiridé utols6
napjan 24.00 6raig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény
anyagi jogl jellegl vagy a Felek kifejezetten eltéréen rendelkeznek.

3. Eltérd rendelkezés hianyaban a Szerzddés szerint elGirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
: Y i : ]
jovahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelel6 médon kell régziteni.

4. A szébeli kozléseket utolagosan, indokolt késedelem nélkul irasban meg kell erésiteni. A
szobeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utolag irasba foglaltak.

5. A Megrendelének megfelel6 idoben at kell adnia a Vallalkoz6 részére a Szerzodés teljesitéséhez
sziikséges és rendelkezésére allé informaciokat és/vagy dokumentaciot. A Vallalkozé koteles az
igy kapott dokumentumokat a Szerz6dés megszinésekor visszaadni a Megrendelonek.

Gydgyszerészeti és Egészségligyi MinGség- és Szervezetfejlesztési Intézet - GYEMSZI
mint Megtendel6 kapcsolattartasra, teljesitésigazolasra kijelolt személyei és elérhetSséget:
Név: Lakner Gabriella, projektvezetd

Ertesitési cim: 8100 Varpalota, Honvéd u. 2-3.

Telefon: +36/20 96-28-441

Fax: 06/88-472-712

E-mail: lakner.gabriella@gyemszi.hu

Név: Lanczmann Balazs, mGszaki ellen6r
Ertesitési cim: 8100 Varpalota, Honvéd u. 2-3.
Telefon: +36/70 978-59-78

Fax: 06/88-472-712

E-mail: lanczmann.baldzs@upcmail hu

A Vallalkozo kapcsolattartasra kijelSlt személye(i) és elérhetGségek:
Név: Bozi Tamas Istvan fomérnok

Ertesitési cim: 1203 Budapest, Emilia u. 15.

Telefon: +36 (1) 285 8343

Fax: +36 (1) 287 8677

E-mail: bozit@progressb90.hu

Név: Kisa Janos projektvezeté

Ertesitési cim: 1203 Budapest, Emilia u. 15.
Telefon: +36 (1) 285 8343

Fax: +36 (1) 287 8677

E-mail: kisaj@progressb90.hu

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartok személyében torténé valtozasa, tovabba Megrendel6
részérol teljesitésigazolasra jogosult szemeély valtozasa nem igényeli a szerz6dés modositasat.
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IX. Kivitelezési munka

1. Vallalkoz6 minden térvényt, illetve altalanos érvényd jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és
egyéb szabalyzatot koteles betartani, amely a beruhazas kivitelezésével, megvalositasaval, a hibak
kijavitisival, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és fizetendS dijakkal kapcsolatos.

2. Villalkoz6 mindazok elSirasait és feltételeit koteles figyelembe venni, akiknek tulajdonat, vagy
jogait a beruhdzas barmely médon érint, vagy érintheti, tovabba a Vallalkoz6 kételes kartalanitani
a Megrendel6t minden buntetés, vagy felelosség alol barmely ilyen rendelkezésben elbirtak
megszegése esetén.

3. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a
Villalkozonak kell beszerezni, vagy elkészitenie:
- A magyar szabvanyokban el6irt minéségiinek, tovabba a kiiré utasitasaival 6sszhangban
allonak kell lennie
- A minésitéshez sziikséges minGségi tanudsitvanyokat be kell szerezni, illetve annak
hidnyaban olyan vizsgalatokat kell elvégezni, amelyek az eredményfelel6s
megvaldsitashoz szikségek.

4. A munkak csak érvényes munkateriilet atadas-atvétel és munkalatok megkezdéséhez sziikséges
engedélyek és jovahagyott terv birtokaban kezdhetSk.

5. Villalkoz6é koteles a kozbeszerzésben kiirt munkat az atadott tervek alapjan kompletten
megvalositani, hiba- és hianymentes allapotban, és azt tzemeltetésre alkalmas allapotban a
Megrendel6 részére atadni.

6. A Vallalkozé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valod
alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyz6konyvben (épitési naplo) rogzitent,
és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a
Villalkozé vizsgalni, hogy a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy
hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a Villalkozonak felrohatéan nem keriil
megallapitasra hiba, vagy hianyossag, akkor a Vallalkoz6 vallalni kételes a felelGsséget a korabban
elk6vetett hibak vagy korabban keletkezett hianyossagok kovetkeztében felleps karokért, még
abban az esetben is, ha igazolhato, hogy a hibat mas vallalkoz6 okozta.

7. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felelGs, igy
kulénosen a balesetmentes munkakorilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerd
foglalkoztatasaért.

8. A hivatalos munkasziineti napokon a Vallalkoz6 nem végez tevékenységet, egyéb napokon
végzett tevékenység soran Vallalkozé kiemelten figyelmet fordit arra, hogy a lakossagot és az
intézmény mukodesét talzott meértékben ne zavarja a kivitelezés.

9. A teljesitésbe bevonasra keriilé6 allomany tekintetében Vallalkozo6 vallalja, hogy csak olyan
személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben GsszeegyeztethetS a teljesités helye altal
megkovetelt elvarasokkal.

10. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy ha az altala teljesitésbe bevont allomany a fenti
szabdlyok valamelyikét megsérti, és Megrendel6 azt kéri, akkor sajat koltségére megfeleld
szaktudassal bir6é Gj allomanyt allit ki, azonban a Vallalkoz6é a Kbt. 128. § (1)-(5) bekezdéseibe
foglaltakat koteles megtartani.
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11. A Villalkoz6 koteles dllandé helyszini képviselGje altal biztositani az Gsszes szikséges
feliigyeletet és iranyitast a beruhizas kivitelezése folyaman. Az ilyen meghatalmazott képviselonek
a Vaillalkoz6 nevében a Megrendel$ képviselGjének utasitasait a Ptk. 6:240 § (2) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével el kell fogadnia.

12. A munkaterilet 8rzését a Vallalkozonak sajat, megfelel6 jogositvanyokkal rendelkezo
munkavillaléival, vagy erre szerz6dott, szakeéggel kell biztositani.

13. Vallalkoz6 a beruhdzas megvalGsitisa soran elegendé szamu képzett és tapasztalt vezetSt €s
iranyitét, tovabbi szakképzett, betanitott és segédmunkaerét koteles biztositani, hogy a szerzOdés
szerinti kotelezettségeit megfelelGen és idSben teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe
vett személyzetnek az ltalanos és helyi munkavédelmi és balesetelharitasi, valamint tizvédelmi
elGirasokat ismerniik kell.

14. A Villalkozé jogosult és koteles ellenorizni a Megrendel6 altal szolgaltatott terveket €s ezt
kovetden koteles meggy6z6dni azok helyességérdl

15. A Villalkoz6 épitési naplot koteles vezetni és a helyszinen tartani, melyet a Megrendel6
képviselGjének sziikség szerint, de legalabb 8 naponként ellenjegyezésre be kell mutatni.

16. A szerz6d6 felek naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az Epitési napléban
feltintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére
kizarSlag a megnevezett, illetSleg a Megrendels altal eredetileg felkért vagy kijelolt személyek
jogosultak. Az épitési naplét 1 eredeti és 2 masolati példanyban kell vezetni, amelybdl a
Megrendel6 egy példanyt kap.

17. Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vallalkozé koteles a beruhazis
kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a hibak kijavitasat szigordan a szerzodés szerint, azzal
osszhangban végezni. A Villalkoz6 kételes szigordan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelé
utasitisaihoz, minden olyan tgyben, akir emliti a szerz6dés, akar nem, amely a beruhazast érinti,
vagy atra vonatkozik.

18. A kivitelezés soran fellépé moédositasi igényeket a Megrendelével minden esetben koteles
egyeztetni és elfogadtatni.

19. A beruhazis kivitelezési korilményeire vonatkozo, killsé szervek altal hatosagi jogkorben
adott, jogszerd utasitasokat a Vallalkozo koteles megfeleléen végrehajtani és arr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

20. Villalkozonak és alvallalkozonak az anyagok és eszk6zOk mozgatasat ugy kell végrehajtan,
hogy a szallitas soran hasznalt utak és azok mitargyai karosodast és sérilést ne szenvedjenek.

21. A teljesitési hataridGbe a muszaki atadas-atvétel ideje beleszamit. A Vallalkozo koteles minden
eltakarisra keril6 munkarészrGl Megrendel6t az eltakaras elott legalabb két munkanappal
értesiteni és részére az ellenGrzést biztositani. Az értesités és az ellenGrzés adatait és
megallapitasait az épitési naploban kell rogziteni. Az értesités elmaradasa esetén az utdlagos
ellenérzéssel kapcesolatos tobblet koltségek a Vallalkozot terhelik.

22. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségel a Vallalkozot terheli, azon elemek kivételével,
melyek a Megrendel6nél allandé koltségelemnek szamitanak (bér stb.).

12 (@



Gyogyszerészeti és Egészségiigyi Minoség- és Szervezetfejlesztési Intézet - GYEMSZI
»A ,,Vérpalotai Kérhaz épiiletének felujitas Jarobeteg Szakellato Intézet kialakitasaval a TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001 projekt
keretében” kivitelezéshez kapcsolodé Gj épitési beruhdzas beszerzése”

Iktaté szam: GYEMSZI/003954/2015

23.A M:gféndelé az egész projekt folyaman a munkat és a felhasznalasta Eéﬁé_anyagot jogosult
barmikor ellenérizni.

24. A Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozoval el6zetesen egyeztetett idépontra kitGzott
atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni, és a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyokat, a
hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket koteles jegyzokonyvben rogziteni.

25. Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 altal a szerz6dés alairasakor atadott, a miszaki atadas-atvétel
és lizembe helyezés feltételeire vonatkozé dokumentumnak megfeleléen végezni a szerzGdésben
vallalt feladatait.

26. Felek rogzitik, hogy a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. r. 9. § szetint Vallalkozd — legkésGbb a
szerz6déskotés idopontjara - koteles a szerzodés teljes idStartamara vonatkozé teljes kora épitési-
szerelési (CAR= "Contractors All Risk") biztositast kotni vagy meglévd felelGsségbiztositasit
kiterjeszteni az alabbiakban eléirt mértéki és terjedelmi felelésségbiztositasra:

- Minimalis kartéritési Osszeg kareseményenként az épités-szerelési idGszakban: 5 millio
HUF/karesemény,

- Minimalis kartéritést Osszeg évente az épités-szerelési idGszakban: 25 milli6 HUF/év. Ennek
megfeleloen az adott évben bekévetkezé karesemények szama nincs kotlitozva, és azok
barmelyikére, illetve azok mindegyikére egylitt véve fedezetet nyujt a biztositds egészen addig,
amig az ilyen karok egylittes Gsszege eléri a fent meghatirozott éves kotlitot.

- Minimalis  kartéritési Osszeg kareseményenként a jotallasi  id8szakban: 5 millib
HUF /karesemény,

- Minimalis kartéritési Gsszeg évente a jotallasi idészakban: 5 milli6 HUF/év. Ennek megfelelSen
az adott évben bekovetkez6 karesemények szama nincs kotlatozva, és azok barmelyikére, illetve
azok mindegyikére egylitt véve fedezetet nydjt a biztositis egészen addig, amig az ilyen karok
egylttes Osszege eléri a fent meghatarozott éves kotlatot.

27. Felek rogzitik, hogy Vallalkozonak legkésébb a szerz8déskotés idSpontjaig rendelkeznie kell a
hatilyos jogszabalyok elGirasainak megfelels kockazatértékelési, baleset- és egészségvédelmi
tervvel, melyrol Vallalkozo legkésSbb a szerz6déskotés idSpontjaval egyidejileg nyilatkozik.

X. A szerz6dés teljesiilésével kapcsolatos specialis tendelkezések, értelmezd
rendelkezések

1. ,,Vis maior” alatt értendSk kilonésen elemi csapasok, sztrijkok vagy egyéb munkahelyi
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili hiborik, blokadok, zendilés, 1izadas, jarvanyok,
foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamcsapasok, aradasok, zavargisok, robbantisok,
valamint egyéb hasonld, elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kiviil
meriilnek fel, és amelyeket a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

2. Ha az egyik Fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzbdéses kotelezettségeit.

3. Ha valamelyik Fél Ggy véli, hogy olyan ,vis maior” korilmények fordultak eld, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet, megadva a
korilmények jellegét, felteheté idotartamat és valoszini hatiasat. Ha a Megrendel6 irasban
masképp nem rendelkezett, a Vallalkozonak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kételezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerlien megval6sithato.
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4. Ha a ,,vis maior” korilmények 180 napon 4t megszakitatlanul fennallnak, birmelyik Félnek
jogaban 4ll a Szerz8dést 30 napos felmondasi idével felmondani.

5. A Villalkoz6 megerdsiti és kijelenti, hogy:

* figyelmesen megvizsgalta, szemugyre vette, ittanulmanyozta és sajit maga is dtszamolta a
Megrendelé altal részére atadott Dokumenticiokat a kozbeszerzési ajanlattétel sorin a
SzerzSdés alairisat megel6zéen,

* a szerz6déskotést megel6z8en maga is atszamolta a kiviteli dokumenticio részeként kapott
irazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitisokat helyesnek és
pontosnak tallta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaban van a Projekt
terjedelmevel,

» a Villalkozéi Dijat annak tudatiban fogadta el, hogy a szerz6déskotéskor telies mértekben
ismerte a Projekt terjedelmét, az elSirt anyagok és berendezések mindséget és mennyiségét, az
épitési technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan korulményt, ami a Vallalkozéi Dijat
befolyasolhatta,

*a Megrendel5tdl kapott Dokumentaciok tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek
és azok alapjin az iltala szolgaltatandé Dokumenticidkat hiba- és hidnymentesen el tudja
késziteni,

* ezennel vallalja és magira nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6t6l kapott és altala
készitendé Dokumentacidkkal kapcsolatos teljes szakmai felelGsségét és kotelezettségét,

o kész és képes a Szerzdés elSirdsainak megfelelé médon elvégezni mindazt a Munkit és
Szolgaltatast, amelyet a Szerz6dés szamara el6ir.

studomasul veszi, hogy amennyiben a Részletes Koltségvetésben megadott mennyiségek és a
Kiviteli terv szerinti valés mennyiségek kozott a késGbbiekben eltérés mutatkozik, ezen
mennyiségi eltérések kockizatit a Felek magukra vallaljak és az ilyen mennyiségi eltérés eseten
egymassal szemben nem timasztanak kovetelést és semmiképpen sem tekintik a Vallalkozoi
Dijat médosité eseménynek.

o tudomasul veszi, hogy a MegtendelS a jelen Szerz8dés keretében a Vallalkozénak atadott
Dokumentacidk esetleges hibaiért a Vallalkozéval szemben felelésséggel nem tartozik. Ezen
Dokumentacidk alapjan a Megrendel$ dltal elkészitett tervek hibaiért a Vallalkozé teljes
felelésséggel és kartéritéssel tartozik, ha a kapott dokumenticiok hibajat felismerhette, a
MegrendelSt azonban errdl a kérilmeényrdl irasban nem figyelmeztette.

XI. Jogvitak rendezése, egyéb rendelkezések

1. A MegrendelSnek és a Villalkozénak minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy tirgyalasos
uton rendezzenek a Szerz3déssel kapcsolatban barmely vitat, amely kézottik felmeril.

2. Ha vitds iigy merilt fel, a szerz3dS Felek irasban értesitik egymast a vitds ligyre vonatkozo
véleményiikr8l, valamint az dltaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol. Barmelyik Fél kérhet,
hogy a vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a targyalasos rendezésre iranyulod
kisérlet nem sikeres annak megkezdésétSl szamitott 30 napon beliil vagy a rendezési kérésre a Fél
nem vialaszol érdemben 30 napos hatiridén belill, barmely Fél jogosult a vita végléges és
végrehajtandé rendezése érdekében a Megrendel6 székhelye szerinti hataskorrel és illetékességgel
rendelkezs birésaghoz fordulni a jogvita eldontése végett.

3. Felek tudomasul veszik, hogy az informaciés oOnrendelkezési jogrol és az

informacidszabadsagrdl szo6l6 2011. CXIL, torvény értelmében kozérdekbdl nyilvanos adatként
nem mindsil uzleti titoknak az allami és a helyl 6nkormanyzati koltségvetés, illetve az europai
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kozosségi tamogatas felhasznalasaval, koltségvetést érintd juttatassal, kedvezménnyel, az allami és
onkormanyzati vagyon kezelésével, birtoklasaval, hasznalataval, hasznositisival, az azzal valo
rendelkezéssel, annak megtethelésével, az ilyen vagyont érinté barmilyen jog megszerzésével
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kilén
torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvinossagra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz — igy killondsen a védett ismerethez — val6 hozzaférést, amelyek megismerése az iizlet
tevékenység végzése szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem
akadilyozza meg a kozérdekbdl nyilvinos adat megismerésének lehetSségét. Felek tudomasul
veszik, hogy az, aki az dllamhéztartas valamely alrendszerével pénziigyi, illetve iizleti kapcsolatot
létesit, kérésre koteles a jogviszonnyal Osszefiiggé és a kozérdekbdl nyilvanos adatokra
vonatkozéan tijékoztatist adni, valamint azt, hogy a koltségvetési pénzeszk6zok felhasznalasanak
nyilvanossigira tekintettel a szerzGdés lényeges tartalmardl a tdjékoztatas tzleti titok cimén nem
tagadhaté meg.

4. Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasival egyidejileg - az dllamhaztartasrél sz6l6 368/2011. (XIL
31.) Korm. rendelet 50. § (12) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol
sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. §-a szerinti atlathaté szervezetnek minédsil. Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy atlithatd szervezeti minGségében bekovetkezett valtozas esetén
haladéktalanul tijékoztatja a Megrendel6t. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben nem
atlathaté szervezetnek mindsiil, a MegrendelS jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani,
attdl elallni - és egyéb felmerilt kiranak megtéritését kovetelni -, Vallalkoz6 kartalanitasa nélkiil.

Jelen szerz6dés négy (4), egymassal sz6 szerint megegyez6 eredeti példanyban készilt, melyet
Felek, kolcsonosen és egybehangzéan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, a Ptk. 6:7. §
alapjan jévahagyolag irnak ala.

Budapest, 2015. januir hé.:>Z:.napja
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CIMZETT: Séra Daniel

CEG: Palladium Consulting Kft. FAX SZAM:

FELADO: Bondor Levente DATUM: 2015-01-10 OLDALAK SZAMA: 1
TELEFON: 460-1562 FAX: 460-1521 E-MAIL: levente.bondor@qbeatlasz.hu
Targy: Progress B 90 Zrt. - fedezetigazolas

Eziton tajékoztatjuk, hogy a targybani cég 2009/34592 CAR szerzddésének fedezetét
kiterjesztettiik az alabbi munkaéra, a keretszerz6désben szerepl6 kondiciok szerint:

Projekt megnevezése: Vérpalotai Kérhaz épiiletének felujitdsa Jarobeteg Szakellaté Intézet
kialakitasaval, kapcsolodo 1) épitési beruhdzés
(8100 Viarpalota, Honvéd u. 3. ,,B” épiilet)

Epittetd: Gyogyszerészeti és Egészségiigyi Mindség és Szervezetfejlesztési Intézet
(1125 Budapest, Dids arok 3.)
Kockazatviselés kezdete: 2015. januar 13.
Kockazatviselés vége: 2015. julius 13.
Beruhazasi 6sszeg: 76.510.742,-Ft
003. Szavatossagi munkak fedezete:
Tartam; 12 hénap a 004. zaradék lejaratat kovetden
Kértéritési limit: 10 000 eFt/kar/idészak
Onrészesedés: az L. fejezettel megegyezden

004. Biztositasi iddszak kiterjesztése:

Tartam: 24 honap a biztositési tartam lejaratat kdvetden
Kértéritési limit: 10 000 eFt/kar/id6szak
Onrészesedés: az 1. fejezettel megegyezéen
Udvozlettel: il
/ f L At
Szakallosy Gyorgy Bondor Levente

RSN QBE Insurance (Europe) Limited
g Magyarorszigi Fidktelepe
QBE villalai Vagyonbi

H-1143 Buda

eithsok Igazgatshiga
pest, Stefinia 0t 51.




QBE Insurance { Europe ) Limited magyarorszagi Fidkielepe

Addszam: 22548997-4-42

1143 Budapest, Stefania Gt 51 S2J.: 660310

tel.: 06-1-460-1400
fax.: 06-1-460-1499
Vezénigazgalbsag

CITIBANK: [1}800007-77962045

Broker: Palladium Consulling K\

BIZTOSITASI KOTVENY
Kotvényszam: 2009 / 34592

Jelen biztositasi kotvény értelmében a QBE Insurance ( Europe ) Limited Magyarorszagi Fidktelepe
villalja, hogy az esedékes biztositasi dij megfizetése ellenében biztositési fedezetet nyujt a Biztositottnak
a felmerult kdrok, és egyéb azzal osszefiggd koltségek vonatkozasaban, az alabbiakban részletezett

adatoknak &s a megjelolt biztositasi feltételeknek megfelelden.
SZERZODO NEVE: PROGRESS-B'90 Zrt.
SZERZODO CIME: 1203 Budapest, Emilia u. 15.
BIZTOSITOTTAK: - a Megrendeld / bejelentés szerint / ‘“,;,
- a Szerzédd &
- a Fovallalkozé, valamint az itt blztosnoh beruhazﬁsalba szerzédott és
alvéllalkozoi %
FELTETEL: a QBE ATLASZ Biztosito Zrt. C.AR. feltételej és zdradékai

KERETSZERZODES ERVENYESSEGENEK

/Minchener Rack Standard/  (MJK: CAR §01:2008)

KEZDETE: 2009. januar 01. 0.00 ora
MODOSITAS KEZDETE: 2013. januér 1.
LEJARTA: hatarozatlan

BIZTOSITASI EVFORDULO: minden év januar 01,

BIZTOSITAS RENDSZERE: elszdmolasos

az elszamolast a szerzodo felek a befejezett munkak tényleges

értékének lsmereteben a targy ‘évet kovetd janudr 30-ig elvépzik.
DIJFIZETES MODJA: banki arutalagh
DIiJFIZETEST UTEM: négy egyenld részlelben, az adott naptéri negyedév elsd napjaig esedékes

AZ EGYES BERUHAZASOK IDOBENI HATALYA:"

A kockazatviselés kezdete:  ® az egyedi bejelentém kotelezeltség ala esb beruhazasok esetében: =

a bejelentett kockazatviselési kezdet, de
legkorabban az ilyen bejelenté ek a Biztositohoz torténd beérkezé - I
kovetd nap 0.00 6raja ;
@ a negyedéves bejelentési kotelezettség ald esé beruhazasok esetében:
a bejelentett kockazatviselési kezdet

vége: a munkalatok befejezésének bejelentett idbpontja,
de legkésobb az adott épitési teljesités ill. részteljesités tadas-atvé
(a végs6 ill egy kovetkezd munkafizis részére torténd atadas egyarant)
datuma

140 ek

KOCKAZATVISELES HELYE:  az egyes bejelentések (adatkszlok szerint),

az épitési munka magyarorszagi helyszinei

BIZTOSITAS TARGYA: a folyamatosan bejelentésre kerld épitési munkak:

magasépités
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KOCKAZATVISELES TARGYA:
Jelen keretszerzddés beliil azok a munkak biztosithatoak,

amelyben a szerz8dd az alabbi mindségben érintett:
. fovallalkozd, generalkivitelezd
- épitési konzorcium tagja
- alvillakozd

és amelynek (AFA nélkilli) osszege nem haladja meg a 1 000 000 eFt-os értékhatart,

valamint a kivitelezés a keretszerzodés tartama alatt kezdddik.

Nem terjed ki a biztositas az alabbi létesitményekre
- a beruhazas (AFA nélkuli) osszege meghaladja a 1 000 000 eFt-ot
- hidépités
- alagut vagy tamaépités
- duzzasztogatak, viztarozok épitése
- talajszint alatti szintek szma tobb mint 2
- ahol a technologiai szerelések aranya meghaladja a 30 %-ot
- ahol a mélyépités ardnya meghaladja a 30 Ye-ot.

I. FEJEZET ( DOLOGI KAROK)

1. Tervezett éves épitési teljesités( 1.a+ 1.b.):
( A végleges és ideiglenes épitési teljesités osszege beleértve

az tsszes beépitésre kerilld anyagot ) i 2.000.000 eFt
1.a. vallalasi dij (AFA nélkul): . 2.000.000 eFt
1.b. megrendeld altal rendelkezésre bocsatott anyag, ill. épitési teljesités (f\_FA nélkiil): 0 eFt

2. Epitéshelyszini berendezések és segédszerkezetek, kisgépek keziszerszamok (1 éncken)

(pl.: allvanyzat, zsaluzat, ducolat, szillasépiilet) 20,000 eFt

&

ey

3. Epitdgépek miszaki avult értéken ¥, o __2(;;000 eFt
{toronydaru, felvond) ] & £ e
A biztositdsi fedezet legkordbban ezen lista Biztositéhot :ﬁrféni;"beérfézését
kévet® nap 0.00 érdja.

&

4. A 119, zaradék szerint biztositott vagyontargyak biztositasi Osszege (/év) . I,50..000 eFt

s, Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkaltségek 10.000 eFt
BIZTOSITASI OSSZEG ( DIJSZAMITAS ALAPJA) OSSZESEN: 2.100.000 ¢Ft

Onrészesedés (Ft/kar, levondsos):
100.000 Ft

IL FEJEZET ( FELELOSSEGI KAROK )

Kartéritési limit: 250,000 cFuév, ezen belui, i
Dologi karokra: 200.000 eFt/ kar LR ‘
250.000.€Ft/ év
Személyi séritlésre: . 7.500 eFt/ kar "

15,000 eFt/ év

Onrészesedés (Ft/kar, levondsos):
Dologi kérok esetén: ~ 50.000 Ft
Személyi sérilléses karok esetén: O (nulla) Ft

A biztositési fedezet nem terjed ki azokra a repedéskarokra, amelyek a karosodott épulet / épitmeény
4llékonysagat vagy hasznaléjanak biztons4gat nem veszélyeztetik.
A Kértéritési limit a feleldsségi fedezetre valamint az 8sszes kapcsolodo zéradékra Osszevontan érvényes.

STANDARD ZARADEKOK
002. Keresztfelelosség
Kiértéritési limit beruhazasonként: a IT. fejezet limitjével kozds, kombinalt
Onrészesedés: a 11 fejezettel megegyezd

004. A biztositisi iddszak kilerjesztése
Fedezet idtartama: 12 honap a biztositasi tartam lejratét kovetben
Onrészesedés: 1. Fejezettel megegyezden

006. Tulérak, Gnnepnapokon, illetve éjszaka végzett munkik, expressz fuvarok kiltségeinek fedezete
Kartéritési limit: 3.000 eFt /kar
6.000 eFt /id6szak

008. Foldrengésveszélyes 6v Kkben létestilé épitményekre vonatkozé kikbtés

100. Gépek és berendezések probatizeménel fedezet:
Probaiizemelés iddtartama: 4 hét

102. Foldkébelek, csbvezetékek és egyéb berendezések kiilén feltételei
Onrészesedés: a) 20 %, demin.  300.000 Ft / kéresemény
b) 300.000 Ft / kéresemény
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110. Csapadék, magas vizalls és drviz elleni biztonsdgi intézkedésekre vonatkozé kiilsn feltételek

112. Tiizoltéberendezésekre vonatkozd kiilin feltételek
Raktéregységenként tarolhato max. érték: az adott munka biztositasi dsszegének 20%-a,
de max. 50,000 eFt

115. Tervezési kockazat fedezete
Kartéritési limit: 30.000 eFt kar/év
Onrészesedés : 300 000 Ft

119. A Biztositott tulajdoniban, kezelésében, felelds Grizetében 1évé meglévs vagyontargyak fedezete
Biztositas tirgya: az egyes beruhazasok alkalmaval kiiJon meg kell nevezni
Kartéritési limit: 50.000 eFt/ kar / beruhazas
50.000 eFt/év
Onrészesedés: 10 %, de min. 250.000 Ft

120. Kornyez6 vagyontargyak fedezete (vibracié, aldtdmasztasok gyengitése eltdvolitdsa)
Kartéritési limit: 50.000 eFt/kar/beruhazas .o 5
50.000 eFt/ év (all fejezet liiﬁiljév'el kozos, kombinalt)
Onrészesedés: 10 %, de min, 250.000 Ft ) :

SPECIALIS ZARADEKOK -
- Altalanos kizdrésok b
Altalanos Kizéras (1.sz.melléklet, 3 oldal) &
Moédozati jelz6kéd: ALTKIZ - 001 - 2008 r ¥

- Kisgépek, kézi szerszimok : E )
Az 1 fejezet biztositasi fedezetébol kizart a kisgépeket, éﬁi_sze;:szémokal ért lopas, részlopas karok.

TELJES BIZTOSITAS OSSZESITETT DiJTETELE: 0,95 %o .

ELOZETES EVES DiJ: 1.995.000 Ft

Az eldzetes dij 80%-a egyben minimum depozit dij, mely a Biztos(tdt az elszamolds eredményétél fiiggetlent) megilleti.

[

A keretszerzbdésben biztositott beruhizasokra a Biztosita néem allit ki kulon kotvényt,

A 500 000 eFt alatti értékii munkakat negyedévenként jelenti a Szerzodd a biztositd feié az alabbi adatokkal:
. a munkak megnevezése, : s
- a munkalatok helyszinének megnevezése, <8 g T ; B
. a munkalatok kezdetének és tervezett befejezésének idbpontja, :
- a munkak értéke.

ks =]

A 500 000 eFt-ot elérd illetve meghalado értéki munkak bejelenté;e_kor;a Szerz6dd a kovetkezd ada!akat .

juttatja el a Biztosité részére:
- kitoltott C AR, kérddiv,

A 500 000 eFt-ot elér ill. meghalad értékii munkdk esetében a Biztosité, amennyiben az adott project
kockazatanak elbiralasahoz szitkségesnek itéli, a fentieken tilmenden tovabbi adatokat ill. dokumentumokat

b

kérhet (pl. helyszinrajz, alaprajz, metszetek, Gtemterv, statikai szamitasok, (alaj ikai szakvélemény stb.).

Az egyes bejelentésektd] szdmitott 15 munkanapon beli] a biztositénak joga van a konkrét munkakra
vonatkozé fedezet kiadasat megtagadni, amennyiben arra alapos indoka van.

A keretszerz&dés nem vonatkozik olyan épitési teljesitésekre, melyek kivitelezési ideje a 24 honapot meghaladja.

A limitalt fedezetek esetében az éves limit nem beruhazasonkent, hanem a keretszerzdés biztositasi idoszakaira,
mig az idészakra megadott limitek az adott beruhazas biztositasi id6szakara vonatkoznak.

A mellékletben foglalt zaradékok
- az Altalanos Kizéras (1.sz.melléklet, 3 oldal).
Modozati jelz6kéd: ALTKIZ - 001 - 2008

- az ATLASZ C.AR. feltételei és zéradékai /Munchener Ruck Standard/
Médozati jelz6kéd: CAR - 001 - 2008
a biztositasi kotvény részét képezik.

Budapest, 2012. december 4

QBE Insurante ial."upe) Limited
Magyatorszigi Fidktelepe
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K&H Bank Zrt. ﬁ
Kereskedelemfinanszirozas Igazgatéség
Okmanyos Osztéty -

i ety - Lecnner Yaen Iasor 3. VS BuUGaReel . NSy s E

Gyogyszerészeti és EgészségOgyi

‘?mﬁge':szazeu Mindség és Szervezetfejlesztési Int
Fax 36 1 328 2694 Diés arok 3.
OKHBHUHB 11425 Budapest

Budapest, 2015. januar 13.

BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(j6 teljesitési)

Bankgarancia szdma: BUDAGO00003974

Cimzett:

GYOGYSZERESZET! ES EGESZSEGUGYI MINOSEG- ES SZERVEZETFEJLESZTESI INTEZET
székhely: 1125 Budapest, Di6s 4rok 3.

Ad6szam; 15324683-2-43

(a tovabbiakban: a ,Kedvezményezett®)

Kibocsato:

K&H BANK ZRT.

székhely: 1095 Budapest, Lechner Odon fasor 9.

Cégjegyzékszam és nyilvantarté birésag: Cg. 01-10-041043. Févarosi Torvényszék Cégbirosaga
(a tovabbiakban: a ,Bank®)

Megbiz6:

Progress-B'90 EpitSipari és Févéllalkozé Zirtkdriien Miksd5 Részvénytarsasag

székhely: 1203 Budapest, Emllia u 15.

Cégjegyzékszam és nyilvantart6 birdsag: Cg. 01-10-045261. FOvarosi Torvényszék Cégbirésaga
(a tovabbiakban: a ,Megbizd")

Megbizénk értesitett bennnket az alabbi szerz6dés (a tovabbiakban: a ,Szerz6dés”) varhato
megkotésérol:

szerz6déses felek: (1) Megblz6
(2) Kedvezményezett
szerz6dés megnevezése:Vallalkozasi szerzbdés
szerz6dés targya: Varpalotai Kérhaz épaletének felujitasa Jarobeteg Szakellats Intézet kialakitasaval
a TIOP-2.1.3-10/1-2010-0001 projekt keretében kivitelezéshez kapcsolédé Uj épltési beruhazas

Tajékoztatott Megbizonk tovabba amél, hogy a Szerzbdés alapjan 6t terhel6 kdtelezettségek
teljesitését a felek megallapodasa értelmében bankgaranciaval kell biztositania.

1. A Megbiz6 kérése alapjan ezennel legfeljebb 3.825.537,- Ft, azaz
Harommilli6-nyolcszazhuszondtezer-dtszazharminchét forint (a tovabbiakban: a ,Garancia Osszeg”)

. 9000

ALT 24

' W) - \ a KBC csoport tagja

=



Kedvezményezett javara a Szerz6dés alapjan a Megbizot terheld kotelezettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapjan a Bank a Kedvezményezett elsd irasbeli felsz6litasa (a tovabbiakban: a ,
Lehivas®) alapjan a Kedvezményezett altal megjeloit dsszegben, de dsszesen legfeljebb a Garancia
Osszeg erejéig az alapjogviszony vizsgalata nélkul fizetést teljesit a Kedvezményezett javara a
Lehivas kézhezvételét kdvetd 5 banki munkanapon beldl feltéve, hogy (a) a Lehivasban a
Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbizé nem teljesitette vagy nem szerz6désszerden teljesitette
a Szerzédésben foglalt kotelezettségeit; (b) a Lehlvasban (a fenti bankgarancia szam
megjeloiésével) hivatkoznak a jelen Garanciankra; (c) a Lehivas eredeti példanyat legkésobb a
Lejarati Id8pontig eljuttattak a Bank Okmanyos osztalya részére (1095 Budapest, Lechner Odén
fasor 9.); és (d) a Lehivast alir személyek alairasi jogosultsagat és alairasanak hitelességeét a
Kedvezményezett hitelt érdemié médon bizonyitotta (30 napnal nem régebbi cégkivonataval és
alalrasi clmpéldannyal vagy szamlavezetd bankjanak megfelel$ igazolasaval).

3. A Bank Garancia alapjan fennall6 fizetési kotelezettsége minden, a Garancia alapjan teljesitett
kifizetés dsszegével automatikusan csokken.

4. A Garancia nem atruhazhat6 és nem engedményezhetd, a Bank a Garancia alapjan kizarolag a
Kedvezményezett Lehivasa alapjan, és csak a Kedvezményezett javara teljesit fizetést. ABanka
Garancia alapjan esedékessé valo kotelezettségeit kizarolag atutalassal, a Kedvezményezett altal a
Lehivasban megjelolt szamlaszamra teljesiti.

5. A Garancia azon a napon lép hatalyba, amikor a Bank szadméra igazoltak a Szerzddes
megkotését, a Szerz6dés mindkét fél aital alairt egy masolati példanyanak megklldésével. A
Garancia minden tovabbi értesités nélkol hatalyat veszti 2015. julius 13. napjan (a tovabbiakban: a,
Lejarati IdSpont”), fuggetlentl attél, hogy a Garancia eredeti példanyat vissza juttattak-e
Bankunkhoz vagy sem. A garanciaval kapcsolatos barmely kovetelésnek legkésSbb a Lejarati
IdSpont napjan budapesti id6 szerint déli 12.00 6raig be kell érkeznie Bankunkhoz, az ezt kbvetSen
kézhez vett Lehivasok alapjan a Bank nem teljesit fizetést. A Bank Garancia alapjan fennallé fizetési
kotelezettsége a Lejarati Id6pont elétt megsz(inik, amennyiben a Kedvezményezett irasban kijelenti,
hogy a Garanciéra a tovabbiakban nem tart igényt és lemond az abban foglalt jogairél. A lemondé
nyilatkozatot alairé személyek alalrasi jogosultsagat és alairasanak hitelességét a Garancia 2. (d)
pontjdban meghatarozottak szerint szOkséges igazolnia a Kedvezményezettnek.

K&H BANK ZRT.
Alalras: ,/f)‘//?f/3 'i ﬁ@ K&H Bank Zrt. 3
Beosztds:  Pasztor Krisztinemet. Gl Budapest o
orémium banki taqéﬁ&" 21, Varga Maria
s i szenior banki tanacsadé

e,
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