

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök Tere 5., képviseli: Seszák Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke és Dr. Fazekas János megyei főjegyző) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről a

**Város – Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: 15-09-073822, adószám: 18796647-2-15, bankszámlaszám: 11100702-18796647, képviseli: Rendes Sándor ügyvezető igazgató) mint megbízott, (a továbbiakban: Megbízott)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

### I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy a 2009. december 18. napján hatályba lépett vonatkozó Támogatási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően Megbízó feladatkörébe tartozik a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító számú, „Jósa András Tömbkórház Projekt” elnevezésű (továbbiakban: Projekt) beruházás megvalósítása során szükséges tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátása.
2. Az I.1. pontban hivatkozott feladatok ellátása céljából a Megbízó a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. § (2) alapján egyszakaszos egyszerű, a „**TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító számú, „Jósa András Tömbkórház Projekt” megvalósítása során szükséges tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátása megbízási szerződés keretében**” tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás eredményeként Megbízó a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” bírálati szempontja alapján a Megbízottat hirdette ki nyertesnek, aki nyilatkozatai és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi-, tárgyi/technikai és a jogszabályokban előírt feltételekkel rendelkezik.

### II. A szerződés tárgya

1. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az alábbi feladatokat végzi el a Megbízó részére, a jelen megbízási szerződésben részletezett formában és tartalommal, Megbízóval egyeztetett módon, az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében támogatásból megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó Arculati kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutatókban foglalt előírásoknak megfelelően (<http://www.nfu.hu/doc/25>):
  - A Projekthez kapcsolódó televíziós műsorok készítése
  - A Projekthez kapcsolódó rádióinterjúk készítése
  - Kockázatok figyelése
  - Nyitórendezvény megszervezése
  - Sajtótájékoztatót megrendezése (5 alkalommal)
    - Bontás, közműkiváltás megkezdése I. ütem
    - Nagy kivitelezés megkezdése II. és IV. ütem
    - Nagy kivitelezés megkezdése III. ütem
    - II-IV. ütem átadása
    - III. ütem átadása


- Sajtóközlemények kiküldése
  - Sajtófigyelés és elemzés
  - Sajtó események megszervezése /alapkőletétel, beruházási fázisok/
  - PR film készítése
  - Szóró és reklámajándék készítése,
  - Óriásplakát megtervezése
  - Fotó dokumentáció
  - Rendezvényszervezés: záró rendezvény, átadóünnepség, nyílt nap, bejárás a lakosság számára
  - Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában,
  - Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
2. A II.1. pontban meghatározott feladatok részletes meghatározását, azok ütemezését, valamint az egyes részfeladatokra eső megbízás díj összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
  3. Felek rögzítik, hogy a Megbízott jelen megbízási szerződés szerinti feladatait oly módon köteles ellátni, hogy ezáltal elősegítse a Projekt hatékony végrehajtását, az érintett szereplők érdekeinek érvényesülését.
  4. Megbízott a sajtómegjelenések generálása körében köteles interjút szervezni a Megbízó által megjelölt személyekkel a Projekt prezentálása, működésének bemutatása céljából, biztosítva a sajtómegjelenést a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában.
  5. A sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése során Megbízott köteles a Projekt kapcsán megjelent sajtócikkek összegyűjtésére, valamint digitális adatrögzítő eszközön történő rögzítésére és Megbízó részére történő átadására.
  6. Szóró és reklámajándék készítése körében Megbízott köteles gondoskodni kisebb értékű szóró- és reklámajándék készítéséről összesen 1000 darabszámban, melyeknek a Megbízó által meghatározott arculati elemeket kell tükrözniük.
  7. A fotódokumentáció készítése körében Megbízott köteles professzionális minőségű és jó kompozíciós képeket készíteni és felhasználni a sajtómunka során.

### **III. A szerződés hatálya és a teljesítés véghatárideje**

1. A jelen megbízási szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét Fél általi aláírásának napja. Jelen megbízási szerződés a Támogatási Szerződés szerinti Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elfogadásáig tart.
2. Felek megállapítják, hogy a Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Megbízó III.1 pont szerinti zárójelentését elfogadta, és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást teljes mértékben átutalta.

### **IV. A jelen megbízási szerződés ellenértéke és fizetési feltételek**

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen megbízási szerződés szerinti feladatok ellátásért - valamennyi, jelen megbízási szerződés szerinti feladat maradéktalan megvalósítása esetén - összesen nettó 20.650.000 HUF + 5.162.500 HUF 25% ÁFA, bruttó 25.812.500 HUF, azaz huszonötmillió-nyolcszázötvenkettőezer-ötszáz Forint megbízási díj illeti meg.



2. Az egyes részfeladatokra eső megbízás díj összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Felek az időbeli ütemezést a 2. sz. mellékletben, míg a feladatok specifikációját és mennyiségi egységeit a 3. sz. mellékletben határozták meg.
3. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes részfeladatok megbízási díját a Megbízó 1. sz. mellékletben részletezett teljesítési ütemezése alapján, részletekben, az egyes részteljesítések igazolását követő 60 napon belül fizeti meg a Megbízottnak átutalás útján a Megbízott által kiállított számlán feltüntetett bankszámlaszámra. A kibocsátott számláknak tartalmazni kell a megjegyzés rovatban az alábbi szöveget:

**„TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 sz. projektre teljesített szolgáltatás”**

4. Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díjat a jelen megbízási szerződés szerinti valamennyi részfeladat hiánytalan ellátása esetére az 1. sz. mellékletben részletezett teljesítés ütemezés alapján határozták meg, melynek fedezetet kell nyújtania a jelen megbízási szerződésben foglalt valamennyi megbízotti tevékenység maradéktalan ellátására; ide értve a Megbízott munkavállalói számára fizetendő munkabért és közterheit, felmerülő eljárási díjakat, továbbá a jelen megbízási szerződés teljesítésébe más jogviszony alapján bevont harmadik személyek/szervezetek díjazását és bármely esetleges egyéb felmerülő költséget.
5. A részfeladat hiánytalan ellátását a Megbízó által aláírt Teljesítési igazolás bizonyítja. Megbízó a vonatkozó részteljesítés teljesítési határidejétől számított 15 napon belül köteles elfogadni a teljesítést (teljesítési igazolás kiállítása), illetve indokai pontos megjelölése mellett annak elutasításáról. Amennyiben Megbízó a vonatkozó részteljesítés teljesítési határidejétől számított 8 napon belül nem teszi meg az e pontban meghatározott nyilatkozatot, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni.
6. A 3. pontra hivatkozással Megbízott a teljesítés elfogadásától, vagyis a teljesítési igazolás kiállításának napjától jogosult számlát benyújtani. A teljesítési igazolás kizárólag abban az esetben állítható ki, amennyiben a vonatkozó Közreműködő Szervezet a (rész) teljesítés formai-tartalmi ellenőrzését elvégezte, azt jóváhagyta (adott esetben). Megbízó a teljesítés igazolást követően kiállított számlát átutalással, a számla kiállításától számított 60 napon belül köteles megfizetni a Megbízottnak a Kbt. 305. § (3) bekezdésben foglaltak szerint.
7. Megbízott a szolgáltatott adatok, anyagok, dokumentációk felett — Megbízott külön hozzájárulása nélkül — teljes és kizárólagos tulajdonjogot szerez, megszerzi továbbá ezek korlátlan felhasználásának jogát, ide értve különösen a nyilvánosságra hozatal jogát. Ennek tényét Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, az ezzel kapcsolatos jogérvényesítés lehetőségét felek kizárják.

**V. A jelen megbízási szerződés megszűnése, megszüntetése**

1. Jelen megbízási szerződés megszűnik bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével.
2. Jelen megbízási szerződés rendes felmondással (indokolás nélkül) nem szüntethető meg.
3. A jelen megbízási szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik fél súlyos szerződésszegése esetén (rendkívüli felmondás).
4. A rendkívüli felmondás a jelen megbízási szerződést megszünteti a jövőre nézve, a felek közötti elszámolásnak van helye.

5. Megbízott részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha a Megbízó írásos felhívását követően sem az előírt formai-tartalmi követelményeknek megfelelően adja át a Megbízó részére azon dokumentumokat, melyek szolgáltatására a jelen megállapodás alapján köteles;
- amennyiben Megbízott megjelölt kapcsolattartó személye, illetve hivatalos képviselője vagy teljes körű meghatalmazottja nem érhető el, megkeresésekre érdemi nyilatkozatot/választ nem ad;
- ha a jelen szerződés teljesítéséből fakadó bármely kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi (elmulasztja). Így különösen a szerződésben vállalt feladatok késedelmes teljesítése, valamint az akadályközlésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség elmulasztása;
- bármely olyan tevékenysége, amely a Megbízottnak felróható módon veszélyezteti a projekt eredményességét, illetve a szerződés tárgya szerinti kötelezettsége teljesítését.

6. Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:

- ha a Megbízó 90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
- ha a Megbízó a feladatok teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat a Megbízott írásbeli felszólítása ellenére 15 munkanapon belül sem adja át.

7. Amennyiben a jelen szerződés a Megbízottnak felróható okból szűnik meg, Megbízó az addig szolgáltatott adatok, anyagok, dokumentációk felett — Megbízott külön hozzájárulása nélkül — teljes és kizárólagos tulajdonjogot szerez külön ellenérték megfizetése nélkül, megszerzi továbbá ezek korlátlan felhasználásának jogát, ide értve különösen a nyilvánosságra hozatal jogát. Ennek tényét Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, az ezzel kapcsolatos jogérvényesítés lehetőségét felek kizárják.

## VI. A Felek és egyéb érintettek együttműködése

1. Felek a jelen szerződésből eredő jogviszonyuk során kötelesek egymással együttműködni, kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. A teljesítés szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.
2. Megbízott köteles tájékoztatni a Megbízót minden olyan körülményről, eseményről, melyek miatt önhibáján kívül nem képes határidőre teljesíteni jelen szerződésben foglalt feladatait. A tájékoztatási kötelezettség megszegéséből eredően Megbízónak okozott károkat köteles megtéríteni.
3. A tájékoztatás formájaként felek nyomtatott vagy elektronikus formában történő tájékoztatást kötnek ki.
4. Megbízott kijelenti, hogy a vállalt munka elvégzéséhez megfelelő szakmai tudással, gyakorlattal rendelkezik, valamint rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Szavatosságot vállal azért, hogy a II. pontban körülírt feladatokat a Megbízó utasításait és érdekeit szem előtt tartva a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan betartása mellett a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi el.



4

5. Megbízott a szerződéses jogviszony fennállása alatt a Megbízó működésével kapcsolatban tudomására jutott minden adatot köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, azokat harmadik személyek részére nem szolgáltatathatják ki. A titoktartási kötelezettségük megszegéséből eredő károkért felelősséggel tartoznak.
6. Megbízott a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában részletezettek szerint, Megbízó előzetes írásbeli tájékoztatását követően vonhat be közreműködő harmadik személyt a teljesítésbe. A közreműködő eljárásért a Megbízott úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el. A közreműködő eljárásával a Megbízónak esetlegesen okozott károkat a Megbízott köteles megtéríteni.
7. Az együttműködés keretében mindegyik Fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett egyeztető tárgyalásokon. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.
8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó jogosult a Megbízott tevékenységét folyamatosan és operatív módon ellenőrizni.

## VII. A Felek képviselete

Felek a jelen megbízási szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki az alábbiak szerint:

**Megbízó részéről: Kun József** (a tárgyi projekt projektvezetője)

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Telefon: 06-20-773-4382

Telefax: 06-42-599-760

E-mail: kunjozsef@josa.hu

**Megbízott részéről: Rendes Sándor** (ügyvezető igazgató)

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Telefon: 06-42-411-883

Telefax: 06-42-411-826

E-mail: info@nyiregyhazitv.hu

Felek a kapcsolattartó személyében, elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatják egymást. Ezen kötelezettségük teljesítése nem befolyásolja a szerződés lényeges tartalmi elemeit. Felek kikötik, hogy a kapcsolattartó személyének megváltozása nem jelenti a szerződés módosítását.

## VIII. Vegyes és záró rendelkezések


1. Jelen megbízási szerződés 5 (öt) darab eredeti példányban készült, melyből 3 (három) darab eredeti példány a Megbízót, 2 (kettő) darab eredeti példány pedig a Megbízottat illeti meg.
2. A Megbízott a jelen megbízási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen megbízási szerződés és az annak részét képező — már meglévő — dokumentumok tartalmát és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a később keletkező dokumentumokat pedig beszerzi, megismeri és már most a jelen megbízási szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek elismeri.





3. Megbízott képviselője kijelenti, hogy rendelkezik minden szükséges felhatalmazással a jelen megbízási szerződés aláírására.
4. Felek megállapítják, hogy harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen megbízási szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződésből eredő esetleges jogvitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek esetleges eredménytelensége esetére kikötik értékhatártól függően a Nyíregyházi Városi Bíróság, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
6. Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési képességüket a jelen megbízási szerződés vonatkozásában sem bírósági, hatósági határozat sem jogszabály nem korlátozza, illetve nem zárja ki.
7. Jelen szerződés kizárólag írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselőjének aláírásával módosítható, a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint.


A jelen megbízási szerződést a felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akarattal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Nyíregyháza, 2011. június hónap 06. napja


VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.  
4400 Nyíregyháza  
Szabadság tér 9.  ③


  
.....  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Önkormányzat  
**Megbízó**  
Képv.: Seszták Oszkár, a megyei  
közgyűlés elnöke



  
.....  
Város – Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.  
**Megbízott**  
Képv.: Rendes Sándor  
ügyvezető igazgató

P.H.

  
.....  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Önkormányzat  
**Megbízó**  
Képv.: Dr. Fazekas János, megyei főjegyző



## 1. sz. melléklet

1.1. A megbízási díj IV.1. pontban meghatározott mindösszesen értéke a Projekt előrehaladásától függően az alábbi ütemezés szerint esedékes (a részletes specifikációban megadottak szerint):

I. ütem:

- A Projekthez kapcsolódó televíziós műsorok készítése (2 db)
- A Projekthez kapcsolódó rádióinterjúk készítése (2 db)
- Kockázatok figyelése (1 db dokumentum elkészítése)
- Nyitórendezvény megszervezése (1 db)
- Sajtótájékoztató
  - Bontás, közműkiváltás megkezdése I. ütem (1 db)
- Sajtóközlemények kiküldése (1 db összefoglaló)
- Sajtófigyelés és elemzés (1 db dokumentum elkészítése)
- Sajtó események megszervezése /alapkőletétel/ (1 db összefoglaló)
- Óriásplakát megtervezése (1 db)
- Fotó dokumentáció (1 db)
- Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában (1 db összefoglaló)

*Összesen bruttó értéke: 5.075.000 Ft, azaz ötmillió-hetvenötezer forint*

II. ütem:

- A Projekthez kapcsolódó televíziós műsorok készítése (2 db)
- A Projekthez kapcsolódó rádióinterjúk készítése (2 db)
- Kockázatok figyelése (1 db dokumentum elkészítése)
- Sajtótájékoztatót megrendezése
  - Nagy kivitelezés megkezdése II. és IV. ütem (1 db)
- Sajtóközlemények kiküldése (1 db összefoglaló)
- Sajtófigyelés és elemzés (1 db dokumentum készítése)
- Szóró és reklámajándék készítése (teljes mennyiség)
- Fotó dokumentáció (1 db)

*Összesen bruttó értéke: 7.262.500 Ft, azaz hétmillió-kétszázhatvan-kettő ezeröttszáz forint*

III. ütem:

- A Projekthez kapcsolódó televíziós műsorok készítése (2 db)
- A Projekthez kapcsolódó rádióinterjúk készítése (2 db)
- Kockázatok figyelése (1 db dokumentum elkészítése)
- Sajtótájékoztatót megrendezése
  - Nagy kivitelezés megkezdése III. ütem (1 db)
- Sajtóközlemények kiküldése (1 db összefoglaló)
- Sajtófigyelés és elemzés (1 db dokumentum készítése)
- Sajtó események megszervezése /beruházási fázisok/ (1 db összefoglaló)
- Fotó dokumentáció (1 db)
- Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában (1 db összefoglaló)

*Összesen bruttó értéke: 2.450.000 Ft, azaz kétmillió-négyszázötvenezer forint*

7



IV. ütem:

- A Projekthez kapcsolódó televíziós műsorok készítése (2 db)
- A Projekthez kapcsolódó rádióinterjúk készítése (2 db)
- Kockázatok figyelése (1 db dokumentum elkészítése)
- Sajtótájékoztatót megrendezése
  - II-IV. ütem átadása (1 db)
- Sajtóközlemények kiküldése (1 db összefoglaló)
- Sajtófigyelés és elemzés (1 db dokumentum készítése)
- Sajtó események megszervezése /beruházási fázisok/ (1 db összefoglaló)
- Fotó dokumentáció (1 db)
- Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában (1 db összefoglaló)

*Összesen bruttó értéke: 2.450.000 Ft, azaz kétmillió-négyszázötvenezer forint*

V. ütem:

- A Projekthez kapcsolódó televíziós műsorok készítése (2 db)
- A Projekthez kapcsolódó rádióinterjúk készítése (2 db)
- Kockázatok figyelése (1 db dokumentum elkészítése)
- Sajtótájékoztatót megrendezése
  - III. ütem átadása (1 db)
- Sajtóközlemények kiküldése (1 db összefoglaló)
- Sajtófigyelés és elemzés (1 db dokumentum készítése)
- Sajtó események megszervezése /beruházási fázisok/ (1 db összefoglaló)
- PR film készítése (1 db)
- Fotó dokumentáció (1 db)
- Rendezvényszervezés: záró rendezvény, átadóünnepség, nyílt nap, bejárás a lakosság számára (1 db)
- Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában (1 db összefoglaló)
- Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése (1 db összefoglaló)

*Összesen bruttó értéke: 8.575.000 Ft, azaz nyolcmillió-ötszázhetvenötezer forint*



8



2. sz. melléklet – a dokumentációhoz mellékelte excel táblázat vonatkozó munkalapja szerint (nettó árak)

2.sz.melléklet

Jósa András Tömbkórház Projekt (TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009) - nyilvánosság biztosítása, pénzügyi ütemezés /Ft, bruttó/

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 - Időszaki bontás (ahia Teljes projekt költség (adatok Ft-ban), bruttó)	2011				2012. év			2011+2012 összesen adata
	január	február	szepember	Ev összesen	február	november	Ev összesen	
	Televíziós anyag	300 000	300 000	300 000	900 000	300 000	300 000	
Rádióinterjú	40 000	40 000	40 000	120 000	40 000	40 000	80 000	200 000
Közzéadások figyelése	60 000	60 000	60 000	180 000	60 000	60 000	120 000	300 000
Nyitórendezvény	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
Sajtótájékoztató / 5 alkalom/	80 000	80 000	80 000	240 000	80 000	80 000	160 000	400 000
Sajtóközlemény kiküldése	130 000	130 000	130 000	390 000	130 000	130 000	260 000	650 000
Sajtófigyelés, elemzés	150 000	0	150 000	300 000	150 000	150 000	300 000	600 000
Sajtóesemények megszervezése (alapköltség, beruházási fázisok)	500 000	0	500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000
PR film	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Szóró és reklámajándék	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Óriásplakát	700 000	0	0	700 000	0	0	0	700 000
Fotódokumentáció	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	400 000	1 000 000
Zárórendezvény, átdadó ünnepség, nyit nap, bejárás a lakosságnak	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Sajtómegjelenések generálása nyomtatott, elektronikus és online médiában	500 000	0	500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000
Sajtómegjelenések összegyűjtése, elemzése	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
<b>Összesen</b>	<b>4 060 000</b>	<b>5 940 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>11 960 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>6 960 000</b>	<b>8 920 000</b>	<b>20 650 000</b>

I. rész-  
számla  
II. rész-  
számla  
III. rész-  
számla  
IV. rész-  
számla  
V. rész-  
számla


VÁNYOS-KÉP KOMPROFIT KFT.  
4400 Nyíregyháza  
Szabadság tér 9.

3. sz. melléklet – a dokumentációhoz mellékelt excel táblázat vonatkozó munkalapja szerint


3.sz.melléklet

Jósa András Tömbkórház Projekt (TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009) - nyilvánosság biztosítása, pénzügyi specifikáció

Nyilvánosság biztosítása/PR- Esemény	Mennyiségi egység (db)	Nettó egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (23%, Ft)	Bruttó érték (Ft)	Részletes specifikáció / Kommunikációs terv (kapcsolódási pontjai)
Televíziós anyag	10	150 000	187 500	1 500 000	375 000	1 875 000	Összesen 6 darab televíziós összeállítás, rövid tudósítás készítése hírműsorba (egyenként min. 1,5 perc terjedelemben), valamint a jelentősebb projektállomások alkalmával, összesen 4 db közéleti magazinműsorban beszélgetés készítése (egyenként min. 8 perc terjedelemben).
Rádióinterjú	10	20 000	25 000	200 000	50 000	250 000	Rádiós híryanagok, rövid interjúk készítése hírblokkokban, összesen 6 napon (egyenként min. 1,5 perc terjedelemben), amelyek bemutatják a projekt állomásait és részleteit. A jelentősebb projektállomások alkalmával 4 db élő műsorban beszélgetések, interjúk készítése meghívott vendégekkel (egyenként min. 8 perc terjedelemben).
Kockázatok figyelése	1	300 000	375 000	300 000	75 000	375 000	Az azonosított kockázatok vizsgálata, a bekövetkezés valószínűsége és következmények tekintetében. A kockázatalerülési terv végrehajtásának ellenőrzése, szükség esetén a tervet módosítása (folyamatos tevékenység, 1 db).
Nyitórendezvény	1	1 400 000	1 750 000	1 400 000	350 000	1 750 000	A projekt nyitórendezvényéhez szükséges minden személyi és tárgyi feltétel biztosítása. Meghívók grafikai előkészítése, nyomtatása, postázása, e-mailek kiküldése. Az esemény megszervezése, lebonyolítása, felügyelete, a catering teljes körű biztosítása, állófogadás szervezése összesen kb. 100 fő részére.
Sajtótájékoztató / 5 alkalom/		400 000	500 000	400 000	100 000	500 000	A sajtótájékoztató előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a szervezett fórumra a lehető legszélesebb körben meghívni a média munkatársait. Az e-mailek, felhívások elküldése, a meghívók postázása megfelelő példányszámban. A sajtótájékoztatóra szánt meghívók, sajtóanyagok grafikai előkészítése, nyomtatása. A helyszín biztosítása, berendezése, a protokolláris eszközök, feltételek biztosítása. A sajtó képviselőinek, a sajtótájékoztató résztvevőinek ellátása összesen kb. 10 fő sajtómunkás meghívásával és 10 fő részére (utóbbi 10 fő a Kedvezményezett illetve a Támogatást nyújtó szervezet képviselőitében).
III. ütem átadása	1	80 000	100 000	80 000	20 000	100 000	
Bontás közműkiváltás megkezdése I.ütem	1	80 000	100 000	80 000	20 000	100 000	
nagy kivitelezés megkezdése II. és IV.ütem	1	80 000	100 000	80 000	20 000	100 000	
nagy kivitelezés megkezdése III. ütem	1	80 000	100 000	80 000	20 000	100 000	
II. és IV.ütem átadása.	1	80 000	100 000	80 000	20 000	100 000	

  
 JÓSA ANDRÁS  
 1500 Nyíregyháza  
 Tömbkórház 15/0.

Sajtóközlemény kiküldése	5	130 000	162 500	650 000	162 500	812 500	A médiumok képviselői (újságírók és szerkesztőségek) számára sajtóeseményen átadott sajtóanyagok elkészítése, megtervezése, grafikai munkálatok, nyomtatás (összesen kb. 6 médium esetében). Az információs anyag segítségével hiteles, pontos tájékoztatás adása a projekt állásáról és a kivitelezési munkák fontosabb állomásainak híreiről. Emellett utólagosan, elektronikusan kiküldött sajtóanyagok elkészítése azok számára, akik a megszervezett sajtótájékoztatókon nem tudtak részt venni (megfelelő számú, minimum 20 db papír alapú példányban és elektrinkusan/esemény).
Sajtófigyelés, elemzés	4	150 000	187 500	600 000	150 000	750 000	A sajtóhoz eljuttatott információk megjelenésének ellenőrzése és elemzése, különös tekintettel a megjelenés helyére, gyakoriságára, pontosságára és hatására vonatkozóan. Újságcikkek, hirdetések, megjelent televíziós, rádiós anyagok, internetes hírek begyűjtése (4 egyenlő időszakra bontva, a projekt mérföldköveinek megfelelően).
Sajtóesemények megszervezése (alapkölletétel, beruházási fázisok)	4	500 000	625 000	2 000 000	500 000	2 500 000	A projekt során megjelenő legfontosabb állomások (mérőföldkövek) bemutatásához megfelelő alkalomok megszervezése, az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása (összesen kb. 10 fő sajtómunkás meghívásával).
PR film	1	1 200 000	1 500 000	1 200 000	300 000	1 500 000	A kivitelezési munkák folyamatának dokumentálását ösztönözve egy legalább 10 perces PR film készítése. Televíziós forgatások megszervezése, vágási, gyártási utómunkák megszervezése, lebonyolítása. Az elkészült anyag ellenőrzése. Az film bemutatja a projekt részleteit és hasznosságát a projekt időtartama alatt elkészített videófelvételek és fotók segítségével.
Szóró és reklámajándék	1 000	5 000	6 250	5 000 000	1 250 000	6 250 000	A projektet népszerűsítő emblémázott szóróajándékok készíttetése és szórása. Összesen 1000 darab, minimum háromféle szóróajándék készíttetése, mint például esernyő, toll, kulcstartó.
Óriásplakát	1	700 000	875 000	700 000	175 000	875 000	A város meghatározott frekvenciánál, jól látható területén felállított óriásplakát elhelyezése. A plakát előzetes grafikai terveinek elkészítése, nyomtatás, kihelyezés, ellenőrzés (mérete: 5,04x2,38 m).

  
 KÖZÖSSÉGI MUNKÁSTIT KFT.  
 4400 Nyíregyháza  
 Szabolcs u. 9.



Fotódokumentáció	5	200 000	250 000	1 000 000	250 000	1 250 000	A beruházás folyamatának, a kivitelezési munkák állomásaik dokumentálása, a résztvevő személyek bemutatása. Fotódokumentációk készítése, az elkészített fotósorozatok archiválása (eseményenként 200 db digitális fénykép).
Zárórrendezvény, átadó ünnepség, nyílt nap, bejárás a lakosságnak	1	3 200 000	4 000 000	3 200 000	800 000	4 000 000	A zárórrendezvényhez kapcsolódó meghívók grafikai előkészítése, nyomtatása, postázása, e-mailek kiküldése. Az esemény megszervezése, lebonyolítása, felügyelete, a catering teljes körű biztosítása, állófogadás szervezése összesen kb. 100 fő részére a zárórrendezvény tekintetében; illetve további kb. 200 fő lakosság részére. Idegenvezetés a kórház telephelyén (projekt megvalósítási helyszínén) területén. Összefoglalók, prezentációs eszközök készítése, PR film bemutatása, amelyek összefoglalják a projekt időszakot.
Sajtómegjelenések generálása nyomtatott, elektronikus és online médiában	4	500 000	625 000	2 000 000	500 000	2 500 000	A sajtóközlemények, illetve formális és informális kapcsolatok révén a minél gyakoribb megjelenések generálása (témaajánlatok száma: 4 db). Információk, bejegyzések posztolása, hivatkozások eljuttatása minél több csatornához (minden egyes témaajánlat esetében min. 12 médiumhoz). Szóbeszéd marketing online használata (min. 4 db elektronikus oldalon fórumbejegyzés elhelyezése).
Sajtómegjelenések összegyűjtése, elemzése	1	500 000	625 000	500 000	125 000	625 000	A projekt során összességében elkészített és felhasznált, sajtóközlemények, sajtóanyagok összerendezése. A projektről szóló információk minél több forrásból, minél szélesebb körből történő összegyűjtése. A sajtóhoz eljuttatott információk megjelenésének ellenőrzése és elemzése.
<b>Összesen</b>		<b>9 355 000</b>	<b>11 693 750</b>	<b>20 650 000</b>	<b>5 162 500</b>	<b>25 812 500</b>	

VANUS-ME KAPRIBÉRTI KFT.  
4400 Nyíregyháza  
Győrszentmiklósi út 9.

**FELHATALMAZÁS**  
beszedési megbízás teljesítésére

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat**

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

adószáma: 15402549-2-15

képviseli: Seszták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke  
mint **Megbízóként kötelezett** szerződő fél

felhatalmazom az UNICREDIT Bank Nyrt.-t, mint az önkormányzat számlavezető bankját, hogy a Kbt. 305. §. (4) bekezdése alapján az „„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpótlusokban” c. pályázati kiírás „Jósa András Tömbkórház projekt” című, TIOP-2.2.7-02/2F/2-2009-0009 azonosító számú projekthez kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés szerint

**a felhatalmazott**

**Város – Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.**

cégjegyzék száma: 15-09-073822

adószáma: 18796647-2-15

fizetési számlaszáma: 11100702-18796647-00000000

képviseli: Rendes Sándor ügyvezető igazgató

**Megbízott** mint nyertes Ajánlattevő a Kbt. 305. §. (3) bekezdés alapján a teljesítéstől számított 60 napos fizetési határidő leteltét követő naptól beszedési megbízást nyújtson be, amennyiben az ellenszolgáltatás teljesítésére a teljesítést követő 60 napon belül nem kerül sor.

A beszedési megbízáshoz a Megbízott köteles mellékelni a Kbt. 305. § (1) bekezdés alapján a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat** által kiállított rész, illetve végteljesítési igazolást.

A felhatalmazás lejáratí idejének kezdő napja a teljesítésigazolásban elismert teljesítési naptól számított 61. nap.

A felhatalmazott a Felek között létrejött szerződés 1. sz. mellékletében foglalt részteljesítések, esetben nyújthatja be a beszedési megbízást, amelynek értékhatára bruttó 5.000.000 Ft értékhatár alatt a vonatkozó – benyújtott – számla/számlák összegének 100 %-a; míg bruttó 5.000.000 Ft értékhatár felett a vonatkozó – benyújtott – számla/számlák összegének 10 %-a (közvetlen szállítói kifizetés esetében).

Nyíregyháza, 2011. június hónap 06. napja



.....

Dr. Kovács Előd  
ügyvéd

P.H.

*[Handwritten signature]*