

Iktatószám: IKT-2016-104-I1-00007372/0000190
Kedvezményezett neve: ORSZÁGOS KÓRHÁZI
FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt címe: Gyermekek sürgősségi, baleseti ellátás
fejlesztése
Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-
2016-00001

5. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1054 Budapest, Akadémia utca 3., mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 309271
Adószám: 15309271-2-41

másrészt **ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1125 Budapest, Diós árok 3.**
Székhely/Lakcím: **1125 Budapest, Diós árok 3.**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **845885**
Adószám/adóazonosító jel: **15845883-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00362241-30005008**
Aláírásra jogosult képviselője: **Jenei Zoltán**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési /társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül az EFOP-2.2.1-16 Gyermekek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001.** azonosító számon regisztrált, **2016.11.02.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.12.28.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése** című és **EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám
Fő megvalósítási helyszín	1089	Budapest	Üllői út	86
	9024	Győr	Vasvári Pál utca	2-4
	6725	Szeged	Korányi fasor	14-15
	3526	Miskolc	Szentpéteri kapu	72-76
	4032	Debrecen	Nagyerdei körút	98
	7623	Pécs	József Attila út	7

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.02.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.03.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.06.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **17 867 383 043 Ft**, azaz **tizenhétmilliárd-nyolcszázhatvanhétmillió-háromszáznyolcvanháromezer-negyvenhárom** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **10 914 479 990 Ft**, azaz **tízmilliárd-kilencszáztizennégy millió-négy százhetvenkilencezer-kilencszázkilencven** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **10 914 479 990 Ft**, azaz **tízmilliárd-kilencszáztizennégy millió-négy százhetvenkilencezer-kilencszázkilencven** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 897 314 435 Ft**, azaz **kétmilliárd-nyolcszázkilencvenhétmillió-háromszáztizennégyezer-négy százharmincöt** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérőföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 10 000 000 Ft-ot, azaz a tízmillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **10 914 479 990 Ft**, azaz **tízmilliárd-kilencszáztizennégymilliónégyszázhetvenkilencezer-kilencszázkilencven** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérőföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérőföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett, illetve a konzorciumi tagok a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesülnek a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.




6

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás



Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001
 Kedvezményezett: Országos Kórházi Főigazgatóság

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Támogatási összeg	XIX. fejezet/Indikatív önrő
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	36 464 973	0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	2 392 710	0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	646 032	0



BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN-MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	2 624 981 778	0
BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN-MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	10 000 000	0
BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN-MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	277 048 000	0
BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN-MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	16 031 633	0
BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN-MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	9 116 243	0

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	9 240 000	0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2 058 728	0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ	Általános (rezi) költség, adók, tartalék	Tartalék	Tartalék	20 387 475	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	49 149 000	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	11 811 000	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	2 216 798 304	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	203 200 000	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	10 000 000	0



Handwritten signature

DEBRECENI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	7 975 600	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	18 825 143	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 625 600	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	13 614 400	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	4 160 750	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	21 806 600	0
DEBRECENI EGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	186 650	0
DEBRECENI EGYETEM	Általános (rezi) költség, adók, tartalék	Tartalék	Tartalék	40 800 000	0
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	2 200 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	500 000

HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	110 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	43 200 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	8 483 400
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	109 789 640
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	31 623 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	1 100 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	297 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	1 100 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	297 000



147.

147. sz. Minisztertanács

HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	1 080 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	564 300
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	26 309 205
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	5 405 295
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	338 772 500
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	18 542 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	5 821 700 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	25 000 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	14 478 000

HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	777 500
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	335 000 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	237 600
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	64 004 455
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	9 683 138
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	5 775 460
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	1 206 500
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	18 161 000
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	18 006 060
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Általános (repsi) költség, adók, tartalék	Általános (repsi) költség	Általános vállalat-irányítási költség	5 694 681	0



ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Általános (rezi) költség, adók, tartalék	Általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Általános vállalat-irányítási költség	9 470 200	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Általános (rezi) költség, adók, tartalék	Általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Általános vállalat-irányítási költség	2 418 307	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Általános (rezi) költség, adók, tartalék	Általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	1 029 713	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Általános (rezi) költség, adók, tartalék	Általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	1 902 191	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Általános (rezi) költség, adók, tartalék	Általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	3 714 223	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt menedzsment	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	4 200 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt menedzsment	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	2 096 540	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	5 940 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 122 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	585 464	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 013 964	0

ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 268 400	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	2 975 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	256 785	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	128 828	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	342 468	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	2 228 571	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	782 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	9 906 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1 853 631	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	14 427 738	0

ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	18 427 700	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	7 999 730	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	14 900 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Tájékoztatás, nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	7 302 500	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Tájékoztatás, nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	2 957 068	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Tájékoztatás, nyilvánosság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 025 652	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	681 580	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	5 271 479	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	59 885 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 509 000	0

ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	35 550 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	6 384 375	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	7 132 500	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 150 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	477 056	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	508 690	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	3 663 950	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	1 831 975	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	1 144 044	0

ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 243 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	20 700 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	12 150 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 883 250	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 750 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	4 350 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 500 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	704 318	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 715 000	0

ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	4 634 336	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	23 845 714	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 360 570	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	6 845 413	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 600 000	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	769 500	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 000 000	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 551 648	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	618 750	0

ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	701 250	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 250 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	495 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	4 500 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	945 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	438 750	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	8 125 714	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 604 914	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	5 015 000	0



ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	750 000	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 100 000	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	403 500	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 059 050	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	34 730 000	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	146 250	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	26 250 000	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	4 666 875	0
ORSZÁGOS KÖRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 960 000	0

ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 050 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	750 200	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	183 750	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 681 818	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	675 150	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	825 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	4 500 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	990 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	627 900	0



ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	7 534 091	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	505 126	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	912 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	6 919 250	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 750 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 250 000	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	292 500	0
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 153 387	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 391 904	0

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	51 168 300	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	5 155 200	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 799 484 305	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	507 316 440	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	10 000 000	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	7 442 200	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	11 726 564	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	762 000	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	2 570 423	0



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2 252 375	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2 400 000	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	495 500	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	12 025 000	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	7 200 000	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 431 000	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	104 125	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	120 000	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	13 092 000	0

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 437 020	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	446 740	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	16 000	0
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM	Általános (rezszi) költség, adók, tartalék	Tartalék	Tartalék	39 536 000	0
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÖRHÁZ, GYŐR	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	72 520 000	0
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÖRHÁZ, GYŐR	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1 087 800	0
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÖRHÁZ, GYŐR	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	241 756 000	0
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÖRHÁZ, GYŐR	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	5 334 000	0
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÖRHÁZ, GYŐR	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	10 382	0



9

	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	49 500 000
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	0
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2 362 205
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	637 795
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	327 600
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 680 000
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	54 455 060
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	4 101 771
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 107 478
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	4 191 000

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	24 858 501	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 262 070 000	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	48 400 000	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	10 000 000	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	436 792 100	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	7 313 241	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	8 855 710	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt szakmai megvalósítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	6 002 020	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	164 850	0





SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projekt menedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 050 000	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	3 627 300	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	18 840 000	0
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM	Általános (rezi) költség, adók, tartalék	Tartalék	Tartalék	42 130 600	0
				10 914 479 990	6 952 903 053

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

Kedvezményezett: Országos Kórházi Főigazgatóság

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	10 914 479 990	100,0000000%
Projekt elszámolható költsége	10 914 479 990	100,0000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	6 952 903 053	
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költség	6 952 903 053	
Projekt teljes költsége	17 867 383 043	





A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001
Kedvezményezett: Országos Kórházi Főigazgatóság

NEM RELEVÁNS, A MÉRFÖLDKÖVEK NEM MÓDOSULNAK



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

Kedvezményezett: Országos Kórházi Főigazgatóság

NEM RELEVÁNS, A MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM ÉS EREDMÉNYEK NEM MÓDOSULNAK



[Handwritten signature]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

Kedvezményezett: Országos Kórházi Főigazgatóság

NEM RELEVÁNS, AZ INDIKÁTOROK NEM MÓDOSULNAK



Konzorciumi megállapodás

PAPÍR ALAPON NEM KERÜL CSATOLÁSRA



9



✓